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INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

dot.: postepowania o udzielenie zamowienia publicznego pn. ,, Wyvkonanie projektu budowlanego
oswietlenia ulicznego w m. Pawlow ul. Szkolna”.

Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy odczytat kwotg, jakg zamierza przeznaczy¢ w 2019 r
na sfinansowanie zamdowienia w wysokosci 10 000,00 zt .

Gmina Rejowiec Fabryczny informuje, ze w dniu 2018.11.20 o godzinie 12'° odbylo sie otwarcie ofert.
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