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PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY-BRANZA TELETECHNICZNA

I. Dane ogdlne

I.1. Podstawa realizacji inwestycji.
Projektowana przebudowa sieci telekomunikacyjnych realizowana bgdzie w oparciu o zgloszenie

zamiaru wykonania robot.
Sie¢ podlegajaca przebudowie usytuowana jest na dziatkach Inwestora (w pasie drogowym).

I.2. Podstawy formalno-prawne opracowania

Podstawy formalne

» Warunki techniczne wydane przez Orange Polska z dnia 12.07.2021 r.
» Ustalenia z uzytkownikiem dokonane przez projektanta w czasie wykonywania projektu.

Podstawy prawne

» Ustawy
L.p. Tytut
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414

Z pézn.zm

2. Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci | Dz.U. 2010 nr 106 poz. 675
telekomunikacyjnych Z pdzn.zm

» Rozporzadzenia

L.p. Tytut

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 | Dz.U. 2005 Nr 219 poz. 1864
r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ | z pdzn.zm.

telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie

» Normy, instrukcje i zarzadzenia obowigzujace w Orange Polska.

L.p. Nr normy Tytut
ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi obiektami

budowlanymi. Wymagania i badania.

2. |ZN-OPL-025/17 Telekomunikacyjne linie kablowe. Elementy do oznaczania podziemnej infrastruktury
telekomunikacyjnej.

3. |ZN-OPL-028/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie. Wymagania i badania.

4. |ZN-OPL-030/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Laczniki zyt. Wymagania i badania.

5. |ZN-OPL-031/11 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony ztaczowe - termokurczliwe i owijane.

Wymagania i badania.

6. |ZN-OPL-035/12 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przylacze abonenckie i sie¢ przytaczeniowa.
Wymagania i badania.




PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY-BRANZA TELETECHNICZNA

[.3.Przedmiot i zakres opracowania

1.3.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem projektu jest przebudowa i zabezpieczenie sieci teletechnicznych kolidujacych
z projektowang inwestycja pn: ,,Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Liszno 1 Liszno
- Kolonia".

1.3.2 Zakres opracowania

Zakresem opracowania obj¢ta jest przebudowa sieci wiasnosci Orange Polska.

1.4. Inwestor

Gmina Rejowiec Fabryczny
22-170 Rejowiec Fabryczny
ul. Lubelska 16

[.5. Biuro projektowe

"MERITUM" Pawet Lachowski,
ul. Hrubieszowska 102/3,
22-100 Chetm

II. Opis techniczny
I1.1. Stan istniejacy

Obecnie na terenie objetym inwestycja istniejg nastepujace sieci teletechniczne kolidujace z

projektowang inwestycja:

L.p. Sie¢ telekomunikacyjna Typ sieci UWAGI

Sie¢ ORANGE - kable miedziane ziemne abonenckie
- kale miedziany ziemny 5x4x0,5 do stupka KN1A/18

[I.2. Stan projektowany

11.2.1. Likwidacja kolizji

Projektuje si¢ przebudowe kabli abonenckich oraz kabla 5x4x0,5 poza obszar kolizji.

Na odcinku oznaczonym na Planie sytuacyjnym jako D-E i F-G wybudowaé kabel
XZTKMXpw 5x4x0,5.

Na odcinku oznaczonym na Planie sytuacyjnym jako A-B i B-C ( we wspolnym wykopie)
wybudowac kabel XzZTKMXpw 3x2x0,5 oraz na odcinku C- D ( we wspolnym wykopie) kabel
XZTKMXpw 1x2x0,5.



PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY-BRANZA TELETECHNICZNA

I1.2.2. Zabezpieczenie istniejgcych sieci

Projektuje si¢ zabezpieczenie istniejacych sieci w miejscach zblizen i skrzyzowan z projektowana
inng infrastrukturg techniczng za pomoca rur grubosciennych dwudzielnych. Miejsca zabezpieczenia
sieci wskazane zostaty w PZT.
[ll. Technologia robot.
Budowa linii kablowej podziemnej

Ogolne zasady budowy linii kablowej podziemne;j

Ukladanie kabli w ziemi

Wymagania ogdlne

Kabel ziemny powinien by¢ utozony w wykopie bez naprezen, z falowaniem w plaszczyznie
poziomej wynoszacym:

- 0,3% w gruntach statych,

- 1,5% w gruntach bagnistych i na terenach do III kategorii ochrony obiektow od szkod gorniczych
wlacznie.

Kable w gruntach migkkich, nie zawierajacych kamieni ani ostrego zwiru, mogg by¢ uktadane
bezposrednio na dnie wykopu oraz przysypane ziemig z wykopu. W innych gruntach kable powinny
by¢ utozone na 5-centymetrowej warstwie podsypki z piasku lub przesianej ziemi, rbwnomiernie
roztozonej na dnie wykopu, oraz przysypane co najmniej 10-centymerowag warstwa piasku lub
przesianej ziemi.

Trasa kabli uktadanych w poprzek skarp, stromych wzniesien lub nasypéw powinna przebiegac
pod katem prostym lub z odchyleniem nie wigkszym niz 30°.
Kable uktadane na skarpach powinny mie¢ falowanie nie mniejsze niz 3% dlugosci trasowe;.
Nie zaleca si¢ uktadania kabli na poboczach wzdhuz skarp 1 stromych nasypow.
W wypadku konieczno$ci dopuszcza si¢ uktadanie kabli w odleglo$ci nie mniejszej niz 2 m od goérnej
krawedzi skarpy lub nasypu.
Os$ taczaca powinna by¢ rownolegla w stosunku do osi linii.
Po ulozeniu kabli ziemnych i1 zasypaniu wykopow nawierzchnia powinna by¢ doprowadzona do stanu
pierwotnego.
Kable wprowadzane na teren stacji elektroenergetycznej wysokiego napigcia powinny by¢ na terenie
stacji 1 w jej bezposrednim sasiedztwie zabezpieczone przed oddziatywaniem niebezpiecznym).

Glebokos¢ utozenia kabli w ziemi

Kabel ziemny uktada¢ nalezy na glgbokosci 1 m, a w potowie gltebokosci utozenia kabla utozy¢
nalezy taSmg¢ ostrzegawczg z napisem UWAGA! KABEL TELEKOMUNIKACYJNY
Zapasy kabli
Przy ztaczach kablowych w ziemi zapasy kabla powinny wynosi¢ od 0,6 do 1,0 m.



PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY-BRANZA TELETECHNICZNA

IV. Zestawienia i wykazy.
IV.1. Zakres rzeczowy roboét

IV.1.1. Likwidacja kolizji

L.p. Opis robot J.m Tlos¢é

1. |Budowa kabla XzTKMXpw 5x4x0,5 w ziemi m 574,0

2. |Budowa kabla XzTKMXpw 3x2x0,5 w ziemi m 21,0

3. |Budowa kabla XzTKMXpw 3x2x0,5 w ziemi — nastepny m 69,0

4. |Budowa kabla XzZTKMXpw 1x2x0,5 w ziemi m 36,0

5. |Budowa rur ochronnych RHDPEp 110/6,3 m 9,0

6. |Montaz zlaczy kablowych szt 7
IV.1.2. Zabezpieczenie istniejacych sieci

L.p. Opis robot J.m. Hos¢

1. |Montaz rur ochronnych RHDPE-D 110 m 13,0
IV.2. Zestawienie materiatow podstawowych
IV.2.1. Likwidacja kolizji

L.p. Opis robot J.m. Hlos¢

1. | Kabel XzZTKMXpw 5x4x0,5 m 580,0

2. |Kabel XzZTKMXpw 3x2x0,5 m 100,0

3. Kabel XzTKMXpw 1x2x0,5 m 45,0

4. |Rura RHDPEp 110/6,3 m 10,0

5. | Ostona ztacza XAGA 500 43/8-150 szt 4

6. |Ostona KM Sz 3
IV.2.2. Zabezpieczenie istniejacych sieci

L.p. Opis robot J.m. Hlos¢

1. |Rura RHDPE-D 110 m 13,0




PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY-BRANZA TELETECHNICZNA

V. Uwagi koncowe

=

o

Projekt opracowano na podstawie danych paszportyzacyjnych otrzymanych od wlasciciela sieci,

Wszystkie roboty zwigzane z realizacja niniejszego projektu wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami BHP i normami resortowymi oraz zaktadowymi,
Roboty prowadzi¢ pod nadzorem przedstawicieli uzytkownikdw sieci uzbrojenia terenu
znajdujacych si¢ na trasie projektowanej sieci teletechniczne,
Zastosowac si¢ do postanowien instytucji uzgadniajacych,
Roboty budowlano-montazowe nalezy =zleci¢ firmie specjalizujacej si¢ w robotach
telekomunikacyjnych w zakresie objetym projektem,
W obszarze dziatan inwestycyjnych moga znajdowa¢ si¢ elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napieciem niebezpiecznym. Elementy te
oznaczone s3 przywieszkami koloru czerwonego, zawierajacymi informacj¢ o wystepowaniu
napigcia niebezpiecznego. Osoby przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych
elementach infrastruktury w ktéorych wystepuja napigcia niebezpieczne, powinny posiadac
aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg do przestrzegania Instrukcji BHP oraz
zachowac szczegoblne srodkdw ostroznos$ci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.

Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza winna zawierac:

- projekt wraz z naniesionymi zmianami,

- inwentaryzacje¢ powykonawcza.

VI. Zestawienie rysunkéw

L.p. Nr rysunku Tytut

Rys.T.1 Plan sytuacyjny




PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY-BRANZA TELETECHNICZNA
VIl. Zatgczniki

VI1I.1 Oswiadczenia, uprawnienia, zaSwiadczenia



MALOPOLSKA Krakow, dnia 17 czerwea 2008 .
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0064/05

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.| pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U, z 2001 r. Nr § poz. 42, z pozn. zm.) art. 12 ust.] pkt 1-5 i art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 14, art.14 ust.1 pkt 2¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z péén.
zm.), oraz § 11 ust. | pkt 1, § 15§ § 22 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z péin. zm.)
oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst fednolity: Dz. U. z 2000
r. Nr 98, poz, 1071 z péin zm.)

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan Zbigniew Stanislaw Zawadzki
mgr inz, telekomunikacji

urodzony dnia 09.06.1957 r. w Krakowie
uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0134/PWOT/08

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci telekomunikacyjnej.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, z¢ Pan Zbigniew
Zawadzki posiada wymagane prawem wykszialcenie ipraktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnief
budowlanych w wyzej wymienionej specjalnodci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.
Szczegdlowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynieréw Budowniciwa
w Warszawie, za posrednictwem Malopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Krakowic w terminie
14 dni od daty jej dorgczenia.

1. Przewodmiczacy Okrggowej Komig)i Kwalifikacyines
dr m2. Stanislaw Karczmarczyk

2 Cronek Skiadu Orzekajacego
mgr in2, Marian Jamborski

3. Conck Skiadu Orzekajnocgo
mgr ik Tadeusz Sulkowski

Otrzymuja;
1. Pan Zbigniew Zawadzkl
ul. Balicka [4B/37
30-149 Krakdw
2. G¥owny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3 wh




® POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjrym:
MAP-S68-6RK-QBZ *

Pan Zbigniew Zawadzki o numerze ewidencyjnym MAP/BT/0451/08
adres zamieszkania ul. Balicka 14b/37, 30-149 Krakow

jest czlonkiem Malopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomecy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-25 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodmeart.Susthyzdr-alSwmsmmlr opodpaeelehrmcznym(bz U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

M P piecznym podp elektr Y™ weryfik Y™ Py P y wainego kwalifik ego certyfikatu 53
ine pod wagledem skutkow prawrych dokumentom opatrzonym podpi Aasnorgcznymi.)

X je poprawnoza danych w nini Swiadczeniu moina sprawdzic poanqmmwuyﬁkwas\m:dmmam

stronie Polshe;lzb(hzymm Mmtttwawwwpuborgpllub kontaktujac sig 2 biurem wiasciwej Okregowej lzby InZynierow

Budownictwa.

s ey



PREZES URZEDU
REGULACJI TELEKOMUNIKACJI I POCZTY

DECYZJA NrDT-WBT/02428/03/U
z dnia j marca 2003 r,

Nu podstawie § 11 rozporzydzenia Ministra Eacznosci 2 dnia 10 pazdziernika 1995 r. w
sprawie samodzielnveh funkeji techmeznych w budownictwic telekomunikacyjnym (Dz.U. 2 1995 ¢
Nrl120, poz 581z pzn, zm.) oraz art, 104 § 1 nstawy 7z dnis 14 czerwea 1960 r- Kodeks postypowania
administracyvioego (1.t DaU. 2 2000 r, Nr 98, poz. 1071 z pdin. zm,), po rozpatrzeniu waiosiu Pana
Ryszards Spitalniaka z dnia 21.11.2002 r., w sprawic nadania uprawnien budowlanych w

telekomunikacy!

Nadaj¢ Panu mgr inz. Ryszardowi Spitalniakowi
urodzonemu 10.08.1958 r. w Krakowie

uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do Projektowania i kierow ania robotami budowlanymi
w specjalnoSciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodow ¢j wraz z infrastruktura towarzyszycy

bez ograniczen

UZASADNIENIE

N poitaewis sozsayill dekumendw, pre=z ubingyaoege Ng 0 uprswnienis budowisae w iekekomunike)i Komiva Egznminacyinn w
posiepowang bwakfikacymym stwierd2:la, 2= speinil on warunki w 2akress pezypotowums 2awotiowego neezhednegn do woyskama
uprrwien we widkawamm sakresie Jednoczesae ublegajacy sg dlodl cgrumin prret Komisg Egraminacy)ns 3 pozyiywnym
wynikinm Wobee powyssrego aniesaln oreee |ak At ity e

Povczeme

08 decxry sduniame it nsluue. COne  Airome

nesudowplent) @ isanrdygsegen sluny priwe dhodene
WKL O panDwes IApTISNIC INEAY do Prodese
2edu Nrgubos  Temlomwumbkace oMy,
i Raspezala 1RG0 03211 Warszawas wioums (4 g

o Ot ymae dedeme tatt 1278 3 ) 1284 2 hpay




I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
MAP-1CA-NK4-IBY *

Pan Ryszard Spitalniak o numerze ewidencyjnym MAP/BT/0879/04

adres zamieszkania Droginia 79, 32-400 Myslenice

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-05 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okrggowe]j Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 umvry z dnia 18 wrzeznia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elelm icznej op ym podpi: elektromicznym weryfik ym przy p y waznego kwalifikowanego certyfikatu =3
ine pod wzgled: shnkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnozci danych w nini swiad i ina sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynierow Budowmctw: www.piib.org.pl lub kontaktujjc sig = biurem wiasciwej Okrggowej Izby Iniynierow
Budownictwa.
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VI1.2. Warunki techniczne, uzgodnienia
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Orange Polska Meritum

Hurt Pawet Lachowski
Zarzgdzanie Zasobami Sieci i IT ul. Hrubieszowska 102/3
Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury

i Obstugi Klienta 22-100 Chetm

ul. Chodzki 10, 20-093 Lublin
tel.: 510 041 779

Lublin, 12 lipca 2021 r.

Numer pisma: TTISIKU-32710 /21/1B
Temat: Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Liszno; Liszno Kolonia

Szanowni Panstwo,

Odpowiadajac na wniosek z dnia 06 07 2021 r  dotyczacy przebudowy sieci telekomunikacyjnej w
zwigzku z planowana ,,Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Liszno; Liszno Kolonia” , informujemy, ze
projektowana inwestycja koliduje z istniejaca czynng  siecig teletechniczng eksploatowang przez ORANGE
POLSKA S.A. (zwana dalej ,,OPL”). W zwiazku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istniejacy, opracowac
projekt i wykonaé przetozenie oraz zabezpieczenie istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzgcych
w kolizije z projektowana inwestycja, zwracajac szczegolng uwage na normatywne odlegtosci w zakresie
zblizen i skrzyzowan elementéw uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykona¢ przetozenie istniejgcej infrastruktury teletechnicznej, kolidujgca z projektowana inwestycja
( elementem kolizji jest sie¢ miedziana -rozdzielczo abonencka). Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg
telekomunikacyjng nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219,
poz.1864 z pézn. zmianami);

2. Dokonac zabezpieczenia istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych poprzez:
e w przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do
projektowanej niwelety-min 0,7 mb

Orange Polska Spétka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catosci kapitatem zaktadowym wynoszacym 3.937.072.437 ztotych.
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Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL i bedzie zgtaszane
organom s$cigania.

W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami,
Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgtoszenia takiej okolicznosci organom nadzoru budowlanego w
celu wszczecia postepowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2018r., poz. 1202) lub w celu wszczecia postepowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzgdzenia
Prezesa Rady Ministrow w sprawie nadania pracownikom organdéw nadzoru budowlanego uprawnieh do
naktadania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 pazdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).

Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku realizacji przetozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszto do zwiekszenia wartosci urzadzen i zachowane zostang
dotychczasowe wtasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen .

Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomigdzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwtocznie zgtosi¢ do OPL, uzgodni¢ z witascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci).

Lokalizacje w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzi¢ za pomoca
poprzecznych przekopoéw kontrolnych. W sposéb widoczny, wytyczy¢ i oznakowac przebiegi infrastruktury
telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych urzgdzen nienaniesionych na planie,
nalezy je zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela OPL Wydziat Utrzymania Ustug i
Infrastruktury - Radom; oraz inspektora nadzoru.

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywac¢ zgodnie z normami i
przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tgcznosci, recznie (bez uzycia ciezkiego sprzetu) i pod
nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

Realizacja powyzszych prac moze odbywacé sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas
Narady Koordynacyjnej dokumentacji projektowej ( w przypadku dokonania przetozenia istniejgcej
infrastruktury telekomunikacyjnej), oraz na podstawie zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego i
kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie zgodnosci z
oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD)
prosze sktada¢ do zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Lublinie,
ul. Chodzki 10.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii petnej
dokumentaciji budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjne;.

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
Swiattowodowych zostanag udzielone w Dziale Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w
Krakowie w lokalizacji w Lublinie, ul. Chodzki 10; 20-093 Lublin (sprawe prowadzi Ireneusz Bartyka,
tel. 510 041 779). Zapytania dotyczace uszczegoétowienia warunkéw technicznych w zakresie istniejacej
infrastruktury teletechnicznej podlegajacej przetozeniu/zabezpieczeniu nalezy kierowa¢ na adres e-mail:
ZZSS.przebudowa.infrastruktury.Krakow@orange.com podajgc w tytule lub tresci maila nr warunkéw
technicznych ktérych dotyczy zapytanie. Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji
lokalnej w terenie z ktérej nalezy sporzadzi¢ stosowna notatke.
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Roboty budowlano - montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowa¢ po
uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wytacznie firmie specjalizujgcej sie w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e Firma Partnerska "Solutions 30", (Zelkéw Kolonia ul. Akacjowa 1, 08 - 110 Siedlice tel. 25 643 60 75),
ktora kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigca wtasnos¢ ORANGE
POLSKA S.A., posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie
w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

e Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0.(ul. Wolumen 11 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktéra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A., ktéra kompleksowo konserwuje
infrastrukture telekomunikacyjng stanowigcg wtasnos¢ Orange Polska S.A., gwarantujgc wysoka jakosc
prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

o Firma Partnerska Eltel Sp. z 0.0. (ul. Kaliska 21, 61-131 Poznan, tel. 61 817 84 43), ktéra kompleksowo
konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigcg wtasnos¢ Orange Polska S.A., posiada
certyfikaty 1ISO 9001 gwarantujgce wysoka jakos$¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

Informujemy, ze prace zwigzane z przetgczeniem czynnych kabli miedzianych i Swiattowodowych,
majgcych bezposredni wptyw na jakos¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowaé wytgcznie
firma posiadajgca doswiadczenie w branzy teletechniczne;.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowa lub
przebudowg sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24
miesiecy wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczace;j
sieci OPL lub z ktérym w tym okresie OPL rozwigzata taka umowe lub odstapita od niej z winy tego
wykonawcy.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku niedotrzymania
wymagan i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce petnymi kosztami
naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami
wynikajacymi z zawartych przez OPL uméw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

kaczna wysokosé roszczen OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siega¢ nawet kwoty kilkuset

tysiecy ztotych polskich.

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotyczg niniejsze warunki techniczne
pisemnie wystapi¢ z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzér wtascicielski i
formalne przekazanie infrastruktury do przetozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzajg protokot
przekazania infrastruktury do przetozenia. Zasady wykonywania przez OPL odptatnego nadzoru
wtascicielskiego i odbioru koncowego, cennik oraz wzér wniosku o nadzér wtascicielski wskazano na
stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i
zasobach wspdlnych (Cu i optotelekomunikacyijnej), wniosek nalezy kierowac na adres:

Orange Polska S.A.
Obstuga Techniczna Klienta

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
35-001 Rzeszéw, Al. Pitsudskiego 35

e-mail: DISU.WUUIilRzeszow@orange.com
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W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac
nalezy powiadomi¢ z wyprzedzeniem 34 dni robocze, wniosek kierowac na adres:

Orange Polska S.A.
Wydziat Zarzadzania Dostepem do Infrastruktury dla Proceséw Biznesowych
Aleja Marszatka Jézefa Pitsudskiego 63a

10-449 Olsztyn

e-mail: ZZSS.Prace.Planowe@orange.com

Dla robét realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wiasnoscia OPL nalezy spetié
wymaog znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawierajagcg dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej
tablicy nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zatgcznik do
warunkéw technicznych.

Zakonczone prace zwigzane z przebudowg infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru komdrkom
wskazanym w punkcie 14 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem

Inwestor po zakonczeniu prac zwréci OPL przetozong infrastrukture telekomunikacyjng oraz przekaze:

o komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie
PDF na 5 dni przed planowanym odbiorem prac

e szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez
geodete i okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacjg geodezyjng
wprowadzona do zasobdw geodezyjnych starostwa powiatowego

Z czynnosci przekazania przetozonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony zostanie
protokot odbioru technicznego,

e Protokdt odbioru technicznego winien byé podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela OPL

Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
mozliwos¢é zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w zwigzku
z prowadzona dziatalnoscig operacyjna. W przypadku zamiaru kontynuowania prac projektowych po
wygasnieciu waznosci warunkéw, nalezy wystgpi¢ do OPL o wystawienie nowych.

Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli dla OPL
gwarancji na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru prac pomiedzy Inwestorem
a OPL.

Integralng czes¢ warunkow technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zatgcznik
do warunkéw technicznych. Podmiot wystepujgcy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkow
technicznych zobowiazany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji
dla ktérej warunki techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sa réwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.
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UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dziatan inwestycyjnych moga znajdowacé sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napieciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
sg przywieszkami koloru czerwonego, zawierajacymi informacje o wystepowaniu napiecia
niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania
na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i
koniecznosci zachowania szczegdlnych Srodkéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.
Osoby przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych
wystepuja napiecia niebezpieczne, powinny posiada¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg
do przestrzegania Instrukcji BHP.

Z powazaniem

e
Ireneugz Bartyka

Gtéwny Specijalista
ds. Zasoboéw Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zatgczniki:

1. Dodatkowe wymagania Orange Polska



STAROSTA CHEELMSKI
Plac Niepodlegtosci 1
22-100 Chetm

Znak sprawy: GKN.6630.38.2022

GKN.6630.38.2022

Cheim, dn. 11.03.2022 r.

ODPIS

PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakonczonej w dniu 11.03.2022 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

w sprawie koordynacji usytuowania projektowanego obiektu

l;riedmiot narady sie¢ teleteci\hiczna
7Lokalizacja: Liszno, dz.: 782
Weioskodawea:| 11 16 22.170 Rejowiec Fabrycny
Sbitor GMINA REJOWIEC FABRYCZ}W
ul. Lubelska 16, 22-170 Rejowiec Fabryczny
Projektant:| ZBIGNIEW ZAWADZKI Inne upr.: budowlane: MAP/0134/PWOT/08
Przewodniczacy:| Podgérska Malgorzata
Sposéb przeprowadzenia narady:| elektroniczny
D;ata wplywu:| 01.03.2022r.

Z up. OSTY

mgr inZ. Matedmata Podgorska
Inspektor Wydziatu
Geogez], Kartograi | Gospodark: Nieruchomoscami
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PODSUMOWANIE NARADY

GKN.6630.38.2022

Projekt przediozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikéw.
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.
Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko
Sposéb uczestnictwa Uwagi Wy}

Starostwo Powiatowe Uzgodniono pozytywnie Magdalena Kubiak

w Chetmie, Wydziat Nie dotyczy

Infrastruktury

elektroniczny

Orange Polska S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie

Dostarczanie i Serwis Uslug,

Wydziat Ewidencji

i Zarzadzania Danymi

o Infrastrukturze Katowice

Panstwowe Gospodarstwo Uczestnik nieobecny na naradzie

Wodne Wody Polskie Nadzér

Wodny w Krasnymstawie

ul. Pitsudskiego 11

22-300 Krasnystaw

PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Uzgodniono pozytywnie Piotr Kawalec

Zamos$¢ RE Chetm bez uwag

elektroniczny

Rejon Drég Wojewddzkich Uczestnik nieobecny na naradzie

w Lublinie Oddziat w Chetmie

Przewodniczacy Zespotu Uzgodniono pozytywnie Podgodrska Maigorzata

elektroniczny

FIBBE Sp. z 0.0. Uzgodniono pozytywnie z uwagami Woijciech Grzeskowiak

ul. Wierzbowa 84 Warunki Techniczne

Wysogotowo jakie nalezy spetni¢ przy realizacji rob6t na infrastrukturze FIBEE IV

62-081 Przeimierowo SPZ0.0.:

elektroniczny 1. Lokalizacje podziemnych urzadzeri telekomunikacyjnych nalezy
potwierdzi¢ w terenie za pomocg przekopdéw prébnych.
2. Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed
uszkodzeniem infrastruktury FIBEE IV SP Z 0.0. w sposéb
umotzliwiajgcy dalszg eksploatacje, konserwacje, modernizacje czy
naprawe.
3. Termin prac nalety zglosi¢, z co najmniej 3-tygodniowym
wyprzedzeniem, do Network Operations Center, tel. (61) 222 22 11
oraz noc@inea.com.pl.
4, Zobowigzuje si¢ Inwestora i Wykonawce robét do prowadzenia
prac w sposob wykluczajgcy motzliwo$¢ powstania awarii sieci lub
urzgdzeri FIBEE IV SP Z 0.0. W przypadku uszkodzenia w trakcie
prowadzenia robét, infrastruktury FIBEE IV SP Z 0.0. naleiy j3
zabezpieczy¢ i bezwzglednie powiadomi¢ FIBEE IV SP Z 0.0.
tel. (61) 222 11 90. Inwestor ponosi odpowiedzialno$¢ materiaing
i karng wynikajacg z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzen
infrastruktury FIBEE IV SP Z 0.0. w czasie wykonywania robét oraz za
szkody, ktére moglyby powsta¢ w przyszlosci na  skutek
przeprowadzonych rob6t w tym strat tytulem braku transmisji,
tj. w szczegblnosci strat powstatych w zwigzku z karami wynikajgcymi
z faczgcych INEA z abonentami Service-Level Agreement.
5. Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury FIBEE IV
SPZ0.0. (skrzyzowania lub zblizenia) czy tez prace zwigzane
z przebudowg infrastruktury nalezy wykonac recznie zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, z nalezyty ostroznoscig, zachowujac
normatywne odlegiosci, pod nadzorem osoby wskazanej przez jej
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wiasciciela (FIBEE IV SP Z 0.0.). Koszt platnego nadzoru wynosi 200 zi
netto + VAT za jedng roboczogodzine. Zabezpieczy¢ dwudzielnymi
rurami grubo$ciennymi na koszt Inwestora. Przed zasypaniem miejsca
zabezpieczen podlegajg odbiorowi przez stuiby techniczne FIBEE IV SP
zo.0. ,
6. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez “
projektanta lub podczas robét ziemnych, na urzadzenia FIBEE IV ‘
SP Z 0.0. nie naniesione na podkiad mapowy, nalezy je zabezpieczyc
i powiadomi¢ FIBEE IV SP Z 0.0. w celu ustalenia trybu dalszego
postepowania.

7. W przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia
urzadzen telekomunikacyjnych FIBEE IV SP Z 0.0., Inwestor opracuje
dokumentacje  projektowo-kosztorysowg zgodnie z  normg
ZN- 15/0PL-004, ktéra musi by¢ uzgodniona i zaakceptowana przez
przedstawiciela FIBEE |V SP Z 0.0. oraz zleci wykonanie robét firmie
specjalistycznej na wilasny koszt. W przypadku koniecznosci
poniesienia kosztéw przez FIBEE IV SP Z 0.0., Inwestor przedstawi ich
| skosztorysowana warto$¢ do akceptacji przez FIBEE IV SP Z 0.0.

8. Ewentualne przebudowy kabli $wiattowodowych naleizy dokonac
w godzinach nocnych (od 24:00 do 6:00).

9. Ewentualne prace zwigzane z przebudowg infrastruktury zostang
protokolarnie odebrane przez osobe wskazang przez wiasciciela
infrastruktury (FIBEE IV SP Z 0.0.).

10. W przypadku koniecznosci przebudowy sieci, po zakoriczeniu prac
Inwestor jest zobowigzany do przekazania dokumentacji
powykonawczej przebudowanej sieci ktéra jest warunkiem odbioru i\
prac. |
11, Zmiany posadowienia istniejacej infrastruktury h

telekomunikacyjnej nalezy powykonawczo nanie$¢ na mapy ‘
i dostarczy¢ do FIBEE IV SP Z 0.0. w formie inwentaryzacji geodezyjnej
w terminie 3 miesiecy od zakoriczenia prac.
8 | Polska Spotka Gazownictwa Uzgodniono pozytywnie Damian Wiodarczyk
Sp. z 0. 0. Oddziat Zaktad Nie dotyczy
Gazowniczy w Lublinie
elektroniczny
9 |Starostwo Powiatowe Uzgodniono pozytywnie z uwagami Wiestawa Hipsz
w Chetmie, Wydziat Uzyska¢ zezwolenie wiasciwego zarzadcy drogi/drog na lokalizacje
Architektury i Budownictwa | objektéw/urzadzeri budowlanych w pasie drogowym
elektroniczny
10 | Wéjt Gminy Rejowiec . Uczestnik nieobecny na naradzie
Fabryczny
Ul. Lubelska 16
22-170 Rejowiec Fabryczny

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wylacznie za pomocq Srodkéw komunikacji
elektronicznej.

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1990). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy
w naradzie koordynacyjnej mogg wzigé udziat rowniez inne podmioty, ktdre moga by¢ zainteresowane rezultatami narady
koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajgce terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych sieci na
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tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektéw wszystkich
urzadzeri podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1990) lub ztozonych na narade, a ktdre nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. p0z.1990).
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z wymogami art.20 ust. 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994r z pdZniejszymi zmianami - ,,Prawo
Budowlane” - niniejszym o$wiadczamy, ze projekt budowlany dla zadania pn:
Przebudowa drogi gminnej w m. Liszno i Liszno Kolonia

Wykonany dla:

Gmina Rejowiec Fabryczny, ul. Lubelska 60,22-170 Rejowiec Fabryczny

w czgsci odpowiadajacej branzy telekomunikacyjne;j

»zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami,
wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej 1 jest kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma
stuzy¢.

Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inZ. Zbigniew Zawadzki mgr in%. Ryszard Spitalniak
uprawnienia budowlane uprawnienia budowlane w telekomunikacji
MAP/0134/PWQOT/08 DT-WBT/02428/03/U
do projektowania i kierowania robotami do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w budowlanymi w specjalnosciach
specjalnosci telekomunikacyjnej instalacyjnych w telekomunikacji
przewodowej wraz z infrastrukturq
towarzyszqcq

bez ograniczen



Orange Polska MERITUM

Hurt Pawet Lachowski
Infrastruktura i Serwis Ustug ul. Hrubieszowska 102/3
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury 22-100 Chetm

i Obstugi Klienta
ul. Chodzki 10, 20-093 Lublin
tel.: 510 041 779

Lublin, 15 kwietnia 2022 r.

Numer pisma: TTISIKU-16505 /IB/22
Temat: Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Liszno i Liszno Kolonia- przebudowa oraz zabezpieczenie

sieci teletechnicznej Orange Polska S.A

Szanowni Panstwo,
Odpowiadajgc na wniosek informujemy, ze uzgadniamy pod wzgledem przyjetych rozwigzan technicznych
projekt budowlany - wykonawczy

»Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Liszno i Liszno Kolonia- przebudowa oraz zabezpieczenie
sieci teletechnicznej Orange Polska S.A”

Przebudowe i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej nalezy zrealizowa¢ zgodnie z wydanymi warunkami
nr TTISIKU-32710/IB/21 z 12 07 2021 r oraz uzgodnionym projektem.

Przynajmniej na 14 dni przed planowanym rozpoczeciem robot, zwigzanych z ingerencjg w sie¢
telekomunikacyjng, Inwestor ma obowigzek pisemnie wystgpi¢ do ORANGE POLSKA S.A., celem wyznaczenia
nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong sieci teletechnicznej. Tryb i zasady zgtoszenia dostepne sg na
stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Wzér wniosku o nadzér nad wykonywanymi pracami, ktéry jest
umieszczony na ww. stronie, dotaczamy do niniejszego uzgodnienia, z mozliwoscig wykorzystania tej formy
przekazu, poprzez wypetnienie go i przestanie na adres:

Odnosnie prac na kablach miedzianych Orange Polska:

Orange Polska S.A.
Obstuga Techniczna Klienta w Rzeszowie

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
35-001 Rzeszéw, Al. Pitsudskiego 35

e-mail: DISU.WUUilRzeszow@orange.com

Orange Polska Spétka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catosci kapitatem zaktadowym wynoszacym 3.937.072.437 ztotych.


http://www.orange.pl/wniosekonadzor
mailto:DISU.WUUiIRzeszow@orange.com

Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci ORANGE
POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom $cigania.

Niniejsze uzgodnienie wazne jest przez okres 12 miesiecy od dnia jego wydania

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika . Naleznos$¢ nalezy uregulowaé w
terminie okreslonym na fakturze VAT, ktdra zostanie przestana odrebng korespondencja.

Z powazaniem

Ireneusz Bartyka

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta
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