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I. Dane ogólne  

 
I.1. Podstawa realizacji  inwestycji. 
 

 Projektowana przebudowa sieci telekomunikacyjnych realizowana będzie w oparciu o zgłoszenie 

zamiaru wykonania robót.  

 Sieć podlegająca przebudowie usytuowana jest na działkach Inwestora (w pasie drogowym). 

 

I.2. Podstawy formalno-prawne opracowania 
 

Podstawy formalne  

 Warunki techniczne wydane przez Orange Polska z dnia 12.07.2021 r. 

 Ustalenia z użytkownikiem dokonane przez projektanta w czasie wykonywania projektu. 

 

Podstawy prawne 

 Ustawy 

L.p. Tytuł  

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 

z póżn.zm 

2. Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci 

telekomunikacyjnych 

Dz.U. 2010 nr 106 poz. 675 

z  późn.zm 

 

 Rozporządzenia 

L.p. Tytuł  

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 26 października 2005 

r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie 

Dz.U. 2005 Nr 219 poz. 1864 

z  późn.zm. 

 

 Normy, instrukcje i zarządzenia obowiązujące w Orange Polska. 

 

L.p. Nr normy Tytuł  

1. ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zbliżenia i skrzyżowania z innymi obiektami 

budowlanymi. Wymagania i badania. 

2. ZN-OPL-025/17 Telekomunikacyjne linie kablowe. Elementy do oznaczania podziemnej infrastruktury 

telekomunikacyjnej.  

3. ZN-OPL-028/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie. Wymagania i badania. 

4. ZN-OPL-030/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączniki żył. Wymagania i badania. 

5. ZN-OPL-031/11 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osłony złączowe - termokurczliwe i  owijane. 

Wymagania i badania. 

6. ZN-OPL-035/12 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przyłącze abonenckie i sieć przyłączeniowa. 

Wymagania i badania. 
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I.3.Przedmiot i zakres opracowania 
 

I.3.1. Przedmiot opracowania 

 Przedmiotem  projektu jest przebudowa i zabezpieczenie sieci teletechnicznych kolidujących 

z  projektowaną inwestycją pn: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Liszno  i Liszno 

- Kolonia".   

 

I.3.2 Zakres opracowania 

 

Zakresem opracowania objęta jest przebudowa sieci własności Orange Polska. 

 

I.4. Inwestor 
 

Gmina Rejowiec Fabryczny  
22-170 Rejowiec Fabryczny   
ul. Lubelska 16 

 

I.5. Biuro projektowe 
 

"MERITUM" Paweł Lachowski,  
ul. Hrubieszowska 102/3, 
22-100 Chełm 

 

II. Opis techniczny 

 

II.1. Stan istniejący 

 

Obecnie na terenie objętym inwestycją  istnieją następujące sieci teletechniczne kolidujące z 

projektowaną inwestycją: 

 

L.p. Sieć telekomunikacyjna Typ sieci UWAGI 

1. Sieć ORANGE - kable miedziane ziemne abonenckie 

- kale miedziany ziemny 5x4x0,5 do słupka KN1A/18 

 

 

II.2. Stan projektowany 

 

II.2.1. Likwidacja kolizji 
 

 Projektuje się przebudowę kabli abonenckich oraz kabla 5x4x0,5 poza obszar kolizji. 

Na odcinku oznaczonym na Planie sytuacyjnym jako D-E i F-G wybudować kabel 

XzTKMXpw 5x4x0,5. 

Na odcinku oznaczonym na Planie sytuacyjnym jako A-B i B-C ( we wspólnym wykopie) 

wybudować kabel XzTKMXpw 3x2x0,5 oraz  na odcinku C- D ( we wspólnym wykopie) kabel 

XzTKMXpw 1x2x0,5. 

 

 

 



PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY-BRANŻA TELETECHNICZNA 

3 

 

II.2.2. Zabezpieczenie istniejących sieci   
 

Projektuje się zabezpieczenie istniejących sieci w miejscach  zbliżeń i skrzyżowań z projektowaną 

inną infrastrukturą techniczną za pomocą rur grubościennych dwudzielnych. Miejsca  zabezpieczenia 

sieci wskazane zostały w PZT.  

 

III. Technologia robót. 
 

Budowa linii kablowej podziemnej 

 

Ogólne zasady budowy linii kablowej podziemnej 

 

Układanie kabli w ziemi 

 

Wymagania ogólne 

Kabel ziemny powinien być ułożony w wykopie bez naprężeń, z falowaniem w płaszczyźnie 

poziomej wynoszącym: 

- 0,3% w gruntach stałych, 

- 1,5% w gruntach bagnistych i na terenach do III kategorii ochrony obiektów od szkód górniczych 

włącznie. 

Kable w gruntach miękkich, nie zawierających kamieni ani ostrego żwiru, mogą być układane 

bezpośrednio na dnie wykopu oraz przysypane ziemią z wykopu. W innych gruntach kable powinny 

być ułożone na 5-centymetrowej warstwie podsypki z piasku lub przesianej ziemi, równomiernie 

rozłożonej na dnie wykopu, oraz przysypane co najmniej 10-centymerową warstwą piasku lub 

przesianej ziemi. 

Trasa kabli układanych w poprzek skarp, stromych wzniesień lub nasypów powinna przebiegać 

pod kątem prostym lub z odchyleniem nie większym niż 30°. 

Kable układane na skarpach powinny mieć falowanie nie mniejsze niż 3% długości trasowej. 

Nie zaleca się układania kabli na poboczach wzdłuż skarp i stromych nasypów. 

W wypadku konieczności dopuszcza się układanie kabli w odległości nie mniejszej niż 2 m  od górnej 

krawędzi skarpy lub nasypu. 

Oś łącząca powinna być równoległa w stosunku do osi linii. 

Po ułożeniu kabli ziemnych i zasypaniu wykopów nawierzchnia powinna być doprowadzona do stanu 

pierwotnego. 

Kable wprowadzane na teren stacji elektroenergetycznej wysokiego napięcia powinny być na terenie 

stacji i w jej bezpośrednim sąsiedztwie zabezpieczone przed oddziaływaniem niebezpiecznym). 

 

Głębokość ułożenia kabli w ziemi 

 

Kabel ziemny układać należy na głębokości 1 m, a w połowie głębokości ułożenia kabla ułożyć 

należy taśmę ostrzegawczą z napisem UWAGA! KABEL TELEKOMUNIKACYJNY 

Zapasy kabli 

Przy złączach kablowych w ziemi zapasy kabla powinny wynosić od 0,6 do 1,0 m.  
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IV. Zestawienia i wykazy. 
 

IV.1. Zakres rzeczowy robót 
 

IV.1.1. Likwidacja kolizji 

 

L.p. Opis robót J.m. Ilość 

1. Budowa kabla XzTKMXpw 5x4x0,5 w ziemi m 574,0 

2. Budowa kabla XzTKMXpw 3x2x0,5 w ziemi m 21,0 

3. Budowa kabla XzTKMXpw 3x2x0,5 w ziemi – następny m 69,0 

4. Budowa kabla XzTKMXpw 1x2x0,5 w ziemi m 36,0 

5. Budowa rur ochronnych RHDPEp 110/6,3 m 9,0 

6. Montaż złączy kablowych szt 7 

 

IV.1.2. Zabezpieczenie  istniejących sieci 

 

L.p. Opis robót J.m. Ilość 

1. Montaż rur ochronnych RHDPE-D 110 m 13,0 

 

IV.2. Zestawienie materiałów podstawowych  
 

IV.2.1. Likwidacja kolizji  

 

L.p. Opis robót J.m. Ilość 

1. Kabel XzTKMXpw 5x4x0,5 m 580,0 

2. Kabel XzTKMXpw 3x2x0,5  m 100,0 

3. Kabel XzTKMXpw 1x2x0,5  m 45,0 

4. Rura RHDPEp 110/6,3 m 10,0 

5. Osłona złącza XAGA 500 43/8-150 szt 4 

6. Osłona KM sz 3 

 

IV.2.2. Zabezpieczenie istniejących sieci 

 

L.p. Opis robót J.m. Ilość 

1. Rura RHDPE-D 110 m 13,0 
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V. Uwagi końcowe 
 

1.  Projekt opracowano na podstawie danych paszportyzacyjnych otrzymanych od właściciela sieci,  

2. Wszystkie roboty związane z realizacją niniejszego projektu wykonać zgodnie z obowiązującymi 

przepisami BHP i normami resortowymi oraz zakładowymi, 

3. Roboty prowadzić pod nadzorem przedstawicieli użytkowników sieci uzbrojenia terenu 

znajdujących się na trasie projektowanej sieci teletechniczne, 

4. Zastosować się do postanowień instytucji uzgadniających, 

5. Roboty budowlano-montażowe należy zlecić firmie specjalizującej się w robotach 

telekomunikacyjnych w zakresie objętym projektem, 

6. W obszarze działań inwestycyjnych mogą znajdować się elementy infrastruktury 

telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) będące pod napięciem niebezpiecznym. Elementy te 

oznaczone są przywieszkami koloru czerwonego, zawierającymi informację o występowaniu 

napięcia niebezpiecznego. Osoby przystępujące do wykonywania prac na tak oznakowanych 

elementach infrastruktury w których występują napięcia niebezpieczne, powinny posiadać 

aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowiązane są do przestrzegania Instrukcji BHP oraz 

zachować szczególne środków ostrożności podczas pracy na/w zbliżeniu z nimi.  

 

Dokumentacja powykonawcza  

 

Dokumentacja powykonawcza winna zawierać: 

- projekt wraz z naniesionymi zmianami, 

- inwentaryzację powykonawczą. 

 

VI. Zestawienie rysunków 
 

L.p. Nr rysunku Tytuł 

1. Rys.T.1 Plan sytuacyjny  
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VII. Załączniki 
 

VII.1 Oświadczenia, uprawnienia, zaświadczenia



 

7 

 

 



 

8 

 

 



 

9 

 

 



 

10 
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VII.2. Warunki techniczne, uzgodnienia 



Orange Polska Spółka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy 

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym 3.937.072.437 złotych. 

       

  

  

 

Orange Polska Meritum  

Hurt 

Zarządzanie Zasobami Sieci i IT 

Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury 

 i Obsługi Klienta  

ul. Chodźki 10, 20-093 Lublin 

tel.: 510 041 779       

www.hurt-orange.pl 

Paweł Lachowski 

ul. Hrubieszowska 102/3  

      

22-100 Chełm 

      
 

 
 Lublin,   12 lipca  2021 r. 

  

Numer pisma: TTISIKU-32710 /21/IB 
Temat: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Liszno; Liszno Kolonia 

 

Szanowni Państwo, 

         Odpowiadając na wniosek z dnia 06 07 2021 r   dotyczący przebudowy sieci telekomunikacyjnej w 

związku z planowaną „Przebudową drogi gminnej w miejscowości Liszno; Liszno Kolonia”  , informujemy, że 

projektowana inwestycja koliduje z istniejącą czynną    siecią teletechniczną   eksploatowaną przez ORANGE 

POLSKA S.A. (zwana dalej „OPL”). W związku z tym należy, na koszt naruszającego stan istniejący, opracować 

projekt i wykonać przełożenie oraz zabezpieczenie  istniejących urządzeń telekomunikacyjnych wchodzących 

w kolizję z projektowaną inwestycją, zwracając szczególną uwagę na normatywne odległości w zakresie 

zbliżeń i skrzyżowań elementów uzbrojenia terenu.  

 

        Usunięcie kolizji jest uwarunkowane spełnieniem poniższych wytycznych: 

 

 

1. Wykonać  przełożenie   istniejącej infrastruktury teletechnicznej, kolidującą  z projektowaną inwestycją          

( elementem kolizji jest  sieć miedziana -rozdzielczo abonencka). Wszystkie prace związane z infrastrukturą 

telekomunikacyjną należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno–budowlanymi oraz 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, 

poz.1864 z późn. zmianami); 

 

 

 

2. Dokonać zabezpieczenia istniejących urządzeń telekomunikacyjnych poprzez:  

• w przypadku zmiany rzędnych terenu należy uwzględnić regulacje poziomu istniejącej infrastruktury 

telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do 

projektowanej niwelety-min 0,7 mb 
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3. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgłoszenia jest naruszeniem własności OPL i będzie zgłaszane 

organom ścigania. 

 

4. W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami, 

Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgłoszenia takiej okoliczności organom nadzoru budowlanego w 

celu wszczęcia postępowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 

2018r., poz. 1202) lub w celu wszczęcia postępowania mandatowego określonego w § 2 Rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania pracownikom organów nadzoru budowlanego uprawnień do 

nakładania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 października 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423). 

 
5. Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny być wykonane tak aby w wyniku realizacji przełożenia 

infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszło do zwiększenia wartości urządzeń i zachowane zostaną 

dotychczasowe właściwości użytkowe i parametry techniczne urządzeń . 

 

6. Ponadto informujemy, że na obszarze objętym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje 

prawdopodobieństwo występowania niezinwentaryzowanych urządzeń teletechnicznych. Jeżeli w trakcie 

wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostaną stwierdzone różnice pomiędzy danymi otrzymanymi  

z OPL a stanem w terenie, należy je niezwłocznie zgłosić do OPL, uzgodnić z właścicielem urządzeń 

teletechnicznych (sieci). 

 

7. Lokalizację w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej należy potwierdzić za pomocą 

poprzecznych przekopów kontrolnych. W sposób widoczny, wytyczyć i oznakować przebiegi infrastruktury 

telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych urządzeń nienaniesionych na planie, 

należy je zabezpieczyć na koszt inwestora i powiadomić przedstawiciela OPL Wydział Utrzymania Usług i 

Infrastruktury - Radom; oraz inspektora nadzoru. 

 
8. Roboty budowlano – montażowe w obrębie sieci telekomunikacyjnej wykonywać zgodnie z normami i 

przepisami obowiązującymi w budownictwie łączności, ręcznie (bez użycia ciężkiego sprzętu) i pod 

nadzorem upoważnionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. 

 

 

9. Realizacja powyższych prac może odbywać się na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas 

Narady Koordynacyjnej dokumentacji projektowej ( w przypadku dokonania przełożenia istniejącej 

infrastruktury telekomunikacyjnej), oraz na podstawie zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego i 

kopii projektu budowlanego w części telekomunikacyjnej, zawierającego potwierdzenie zgodności z 

oryginałem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + płyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + płyta CD) 

proszę składać do zatwierdzenia w Dziale Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w Lublinie, 

ul. Chodźki 10. 

 

10. Dokumentacja projektowa, będzie mogła być zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii pełnej 

dokumentacji budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej. 

 
 

 

11. Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii 

światłowodowych zostaną udzielone w Dziale Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w 

Krakowie  w lokalizacji w Lublinie, ul. Chodźki 10; 20-093 Lublin  (sprawę prowadzi Ireneusz Bartyka,         

tel. 510 041 779). Zapytania dotyczące uszczegółowienia warunków technicznych w zakresie istniejącej 

infrastruktury teletechnicznej podlegającej przełożeniu/zabezpieczeniu należy kierować na adres e-mail:    

ZZSS.przebudowa.infrastruktury.Krakow@orange.com podając w tytule lub treści maila nr warunków 

technicznych których dotyczy zapytanie. Przekazane dane nie zwalniają projektanta od dokonania wizji 

lokalnej w terenie z której należy sporządzić stosowną notatkę. 

mailto:ZZSS.przebudowa.infrastruktury.Krakow@orange.com
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12. Roboty budowlano – montażowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej należy realizować po 

uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe oraz zlecić wyłącznie firmie specjalizującej się w robotach 

teletechnicznych, która posiada udokumentowane doświadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym. 

 

Jednocześnie do wykonania prac budowlanych branży telekomunikacyjnej rekomendujemy firmę: 

• Firma Partnerska "Solutions 30",  ( Żelków Kolonia ul. Akacjowa 1, 08 - 110 Siedlce  tel. 25 643 60 75), 

która kompleksowo konserwuje infrastrukturę telekomunikacyjną stanowiącą własność ORANGE 

POLSKA S.A., posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujące wysoką jakość prac oraz duże doświadczenie 

w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych. 

• Firma Partnerska TP Teltech Sp. z o.o.(ul. Wolumen 11 02 – 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), która 

prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A., która kompleksowo konserwuje 

infrastrukturę telekomunikacyjną stanowiącą własność Orange Polska S.A.,  gwarantując wysoką jakość 

prac oraz duże doświadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych. 

• Firma Partnerska Eltel Sp. z o.o. (ul. Kaliska 21, 61-131 Poznań, tel. 61 817 84 43), która kompleksowo 

konserwuje infrastrukturę telekomunikacyjną stanowiącą własność Orange Polska S.A., posiada 

certyfikaty ISO 9001 gwarantujące wysoką jakość prac oraz duże doświadczenie w prowadzeniu prac 

telekomunikacyjnych. 

 

Informujemy, że prace związane z przełączeniem czynnych kabli miedzianych i światłowodowych,  

mających bezpośredni wpływ na jakość dostarczanych przez OPL usług, może zrealizować wyłącznie  

firma posiadająca doświadczenie w branży teletechnicznej.  

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac związanych z budową lub 

przebudową sieci, gdy jako wykonawca wskazany będzie podmiot, który w okresie ostatnich 24 

miesięcy wyrządził dla OPL szkodę poprzez niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy dotyczącej 

sieci OPL lub z którym w tym okresie OPL rozwiązała taką umowę lub odstąpiła od niej z winy tego 

wykonawcy.  

13. W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczególności w wyniku niedotrzymania 

wymagań i warunków określonych w niniejszym dokumencie, OPL  obciąży sprawcę pełnymi kosztami 

naprawy oraz odszkodowaniem za straty związane między innymi z wypłaconymi bonifikatami i karami 

wynikającymi z zawartych przez OPL umów z klientami, a także innymi karami administracyjnymi. 

Łączna wysokość roszczeń OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia może sięgać nawet kwoty kilkuset 

tysięcy złotych polskich. 

14. Inwestor zobowiązany jest przed rozpoczęciem prac, których dotyczą niniejsze warunki techniczne 

pisemnie wystąpić z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzór właścicielski i 

formalne przekazanie infrastruktury do przełożenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporządzają protokół 

przekazania infrastruktury do przełożenia. Zasady wykonywania przez OPL odpłatnego nadzoru 

właścicielskiego i odbioru końcowego, cennik oraz wzór wniosku o nadzór właścicielski wskazano na 

stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. Jeżeli wniosek dotyczy rozpoczęcia prac na  sieci miedzianej (Cu) i 

zasobach wspólnych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek należy kierować na adres: 

 

 

Orange Polska S.A.    

Obsługa Techniczna Klienta  

Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury   

35-001 Rzeszów, Al. Piłsudskiego 35 

e-mail: DISU.WUUiIRzeszow@orange.com 

http://www.orange.pl/wniosekonadzor
mailto:DISU.WUUiIRzeszow@orange.com
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W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczęcia prac 

należy powiadomić  z wyprzedzeniem 34 dni robocze, wniosek kierować na adres:  

Orange Polska S.A.    

Wydział Zarządzania Dostępem do Infrastruktury dla Procesów Biznesowych 

Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 63a 

10-449 Olsztyn 

e-mail:  ZZSS.Prace.Planowe@orange.com 

 

15. Dla robót realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej będącej własnością OPL  należy spełnić 

wymóg znakowania miejsca prowadzenia prac tablicą informacyjną zawierającą dane Inwestora i kontakt, 

nazwę firmy realizującej przebudowę i kontakt , numer zgłoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej 

tablicy następuje na zasadach określonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowiących załącznik do 

warunków technicznych. 

 

16. Zakończone prace związane z przebudową infrastruktury OPL należy zgłosić do odbioru komórkom 

wskazanym w punkcie 14 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem 

 

 

17. Inwestor po zakończeniu prac zwróci OPL przełożoną infrastrukturę telekomunikacyjną oraz przekaże: 

• komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie 

PDF  na 5 dni przed planowanym odbiorem prac  

• szkice inwentaryzacji geodezyjnej  infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez 

geodetę i określi graniczny termin dostarczenia  kopii mapy z inwentaryzacją geodezyjną  

wprowadzoną  do zasobów geodezyjnych  starostwa powiatowego 

 Z czynności przekazania przełożonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporządzony zostanie 

protokół odbioru technicznego,  

• Protokół odbioru technicznego winien być podpisany, przy udziale zainteresowanych stron: 

Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela  OPL 

 

18. Niniejsze warunki techniczne ważne są przez okres 12 miesięcy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie  

możliwość zmiany zajętości kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w związku  

z prowadzoną działalnością operacyjną. W przypadku zamiaru kontynuowania prac projektowych po 

wygaśnięciu ważności warunków, należy wystąpić do OPL o  wystawienie nowych. 

  

19.    Na zakres wykonanych prac ujęty w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli dla OPL 

gwarancji na okres 36 miesięcy liczony od dnia podpisania protokołu odbioru prac pomiędzy Inwestorem 

a OPL. 

Integralną cześć warunków technicznych stanowią Dodatkowe Wymagania OPL stanowiące załącznik 

do warunków technicznych. Podmiot występujący z wnioskiem o wydanie powyższych warunków 

technicznych zobowiązany jest do zapoznania się i stosowania Wymagań w trakcie realizacji inwestycji 

dla której warunki techniczne zostały wydane. 

Dodatkowe Wymagania OPL dostępne są również na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. 

mailto:ZZSS.Prace.Planowe@orange.com
http://www.orange.pl/wniosekonadzor
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UWAGA:  

Informujemy, że w obszarze działań inwestycyjnych mogą znajdować się elementy infrastruktury 

telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) będące pod napięciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone 

są przywieszkami koloru czerwonego, zawierającymi informację o występowaniu napięcia 

niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej należy umieścić Informację o możliwości występowania 

na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementów infrastruktury z napięciami niebezpiecznymi i 

konieczności zachowania szczególnych środków ostrożności podczas pracy na/w zbliżeniu z nimi. 

Osoby przystępujące do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w których 

występują napięcia niebezpieczne, powinny posiadać aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowiązane są 

do przestrzegania Instrukcji BHP. 

 

 

 
 Z poważaniem 
 
 
 
 Ireneusz Bartyka 
 
 
Główny Specjalista  

ds. Zasobów Infrastruktury i Obsługi Klienta 

 

Załączniki: 

  1. Dodatkowe wymagania Orange Polska 

 

 











Kraków 29.03.2022 r 

 

 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO 

 

 

Zgodnie z wymogami art.20 ust. 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994r z późniejszymi zmianami -  „Prawo 

Budowlane” - niniejszym oświadczamy, że projekt budowlany dla zadania pn: 

Przebudowa drogi gminnej w m. Liszno i Liszno Kolonia  

 

 

Wykonany dla: 

Gmina Rejowiec Fabryczny, ul. Lubelska 60,22-170 Rejowiec Fabryczny                                                   

 

 

w części odpowiadającej branży telekomunikacyjnej  

„został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami, 

wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu któremu ma 

służyć. 

 

 

 

 

Projektant: 

mgr inż. Zbigniew Zawadzki  

uprawnienia budowlane 

MAP/0134/PWOT/08  

do projektowania i kierowania robotami 

budowlanymi bez ograniczeń w 

specjalności telekomunikacyjnej 
 

Sprawdzający: 

mgr inż. Ryszard Śpitalniak 

uprawnienia budowlane w telekomunikacji 

DT-WBT/02428/03/U  

do projektowania i kierowania robotami 

budowlanymi  w specjalnościach 

instalacyjnych w telekomunikacji 

przewodowej wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą 

bez ograniczeń 

 
 

 
 

 
 



Orange Polska Spółka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy 

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym 3.937.072.437 złotych. 

       

  

  

 

Orange Polska MERITUM  

Hurt 

Infrastruktura i Serwis Usług 

Zarządzanie Zasobami Infrastruktury 

 i Obsługi Klienta  

ul. Chodźki 10, 20-093 Lublin 

tel.: 510 041 779       

www.hurt-orange.pl 

Paweł Lachowski 

ul. Hrubieszowska 102/3 

22-100 Chełm 

      

      
 

 
 Lublin, 15 kwietnia  2022 r. 

  

Numer pisma: TTISIKU-16505  /IB/22 
Temat: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Liszno i Liszno Kolonia- przebudowa oraz zabezpieczenie 

sieci teletechnicznej Orange Polska S.A 

 

Szanowni Państwo, 

Odpowiadając na wniosek    informujemy, że uzgadniamy pod względem przyjętych rozwiązań technicznych 

projekt  budowlany - wykonawczy   : 

 

„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Liszno i Liszno Kolonia- przebudowa oraz zabezpieczenie 

sieci teletechnicznej Orange Polska S.A” 
 

Przebudowę i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej należy zrealizować zgodnie z wydanymi warunkami       

nr TTISIKU-32710/IB/21 z 12 07 2021 r   oraz uzgodnionym projektem. 

Przynajmniej na 14 dni przed planowanym rozpoczęciem robót, związanych z ingerencją w sieć 

telekomunikacyjną, Inwestor ma obowiązek pisemnie wystąpić do ORANGE POLSKA S.A., celem wyznaczenia 

nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochroną sieci teletechnicznej. Tryb i zasady zgłoszenia dostępne są na 

stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Wzór wniosku o nadzór nad wykonywanymi pracami, który jest 

umieszczony na ww. stronie, dołączamy do niniejszego uzgodnienia, z możliwością wykorzystania tej formy 

przekazu, poprzez wypełnienie go i przesłanie na adres: 

Odnośnie prac na kablach miedzianych Orange Polska: 

Orange Polska S.A.    

Obsługa Techniczna Klienta w Rzeszowie 

Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury   

35-001 Rzeszów, Al. Piłsudskiego 35 

e-mail: DISU.WUUiIRzeszow@orange.com 

 

 

 

http://www.orange.pl/wniosekonadzor
mailto:DISU.WUUiIRzeszow@orange.com
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 Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgłoszenia jest naruszeniem własności ORANGE 

POLSKA S.A. i będzie zgłaszane organom ścigania. 

Niniejsze uzgodnienie ważne jest przez okres 12 miesięcy od dnia jego wydania 

Za powyższe uzgodnienie zostanie pobrana opłata wg aktualnego cennika . Należność należy uregulować w 

terminie określonym na fakturze VAT, która zostanie przesłana odrębną korespondencją. 

 

 

Z poważaniem 

Ireneusz Bartyka 

 
Główny Specjalista 
Zarządzanie Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta 
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