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A.00.00.00 OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

1. Określenie przedmiotu zamówienia 

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia 

Rodzaj przedsięwzięcia – ujęcie wody pitnej ze stacją uzdatniania wody. 

Nazwa przedsięwzięcia – „MONTAŻ URZĄDZEŃ NA UJĘCIU WODY  w LISZNIE” 

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego 

1/ Zamawiający:  

- Gmina Rejowiec Fabryczny   ul. Lubelska 16     22-169 Rejowiec Fabryczny 

2/ Organ nadzoru budowlanego: 

 - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Chełmie 

   Pl. Niepodległości 1   22-100 Chełm 

3/ Generalny wykonawca  

4/ Inspektor nadzoru inwestorskiego 

5/ Użytkownik ujęcia wody: 

 - Gmina Rejowiec Fabryczny   ul. Lubelska 16     22-169 Rejowiec Fabryczny. 

1.3. Charakterystyka przedsięwzięcia 

1.3.1. Przeznaczenie obiektów i rozwiązanie funkcjonalno-użytkowe 

Celem przedmiotowego przedsięwzięcia inwestycyjnego jest montaż urządzeń na  

istniejącym ujęcia wody pitnej w miejscowości Liszno k/Gołębia obejmujący wymianę 

istniejących pomp głębinowych na nowe oraz montaż urządzeń do uzdatniania wody pitnej w 

systemie automatycznym, z uwagi na ponadnormatywną wartość żelaza i mętności. 

Woda z istniejących studni głębinowych Nr1 i Nr2 pracujących przemiennie będzie 

tłoczona nowymi pompami głębinowymi do projektowanej instalacji uzdatniania wody w 

rozbudowanym budynku stacji /SUW/, a po procesie uzdatniania będzie gromadzona w 

istniejącym zbiorniku wyrównawczym żelbetowym wyniesionym jednokomorowym o 

objętości użytkowej V=120m
3
. Uzdatniona woda ze zbiornika wyrównawczego, będzie 

tłoczona istniejącym zestawem hydroforowym pomp II-ego stopnia do sieci wodociągowej. 

Przeznaczenie obiektów i rozwiązanie funkcjonalno-użytkowe: 

– pompownia I-go stopnia – pompowanie wody z istniejących studni 

głębinowych nr 1 i nr 2 za pomocą pomp  głębinowych (praca studni 

przemienna) – istniejące pompy głębinowe do wymiany na nowe wraz z 

rurociągami tłocznymi i uzbrojeniem, 

– aeracja – projektowane napowietrzanie oraz częściowe odgazowanie wody w 

aeratorze ciśnieniowym w celu dostarczenia tlenu do utleniania związków 

żelaza oraz dostarczenia powietrza do usuwania powstającego w procesie 

odżelaziania dwutlenku węgla, a także gazów rozpuszczonych w wodzie, 

napowietrzanie w projektowanym aeratorze ciśnieniowym, 

– filtracja – projektowana ciśnieniowa filtracja wody w równolegle połączonych 

dwóch  zestawach filtracyjnych, odżelaziaczach na złożu kwarcowym w celu 

usunięcia związków żelaza,  

– system regeneracji złóż filtracyjnych powietrzno – wodny, płukanie 

powietrzem (projektowana dmuchawa), płukanie wodą uzdatnioną ze zbiornika 

wyrównawczego  (projektowana pompa płucząca),  

– retencja wody uzdatnionej w istniejącym zbiorniku wyrównawczym wody – 

wymiana istniejących sond na nowe, 
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– pompownia II-ego stopnia – pompowanie wody uzdatnionej istniejącym 

zestawem hydroforowym II-ego stopnia ze zbiornika wyrównawczego do sieci 

wodociągowej, 

– okresowa dezynfekcja wody roztworem podchlorynu sodowego – instalacja 

istniejąca bez zmian, 

– instalacji wód popłucznych – instalacja projektowana nowa  obejmująca 

wykonanie podziemnego zbiornika  do gromadzenia wód popłucznych o 

pojemności czynnej Vcz=10,0m
3
 oraz wykonanie części garażowej i zakup 

taboru asenizacyjnego dla potrzeb wywozu wód popłucznych. 

1.3.2. Ogólny zakres robót 

1.3.2.1. Rodzaje występujących robót 

Projekt montażu urządzeń na ujęciu wody  w Lisznie zakłada wykonanie 

następujących rodzajów robót: 

– roboty wyburzeniowe w zakresie przebudowy istniejącego budynku technologicznego 

na ujęciu wody, 

– roboty demontażowe istniejących urządzeń i instalacji przewidzianych projektem, 

– roboty budowlano-konstrukcyjne w zakresie przebudowy istniejących obiektów oraz 

budowy obiektów nowych,  

– roboty ziemne: wykopy, zabezpieczenie wykopów, odwodnienie wykopów, 

– roboty wykończeniowe: tynki wewnętrzne i zewnętrzne, podłoża i posadzki, 

malowanie, stolarka okienna i drzwiowa, 

– roboty instalacyjne: instalacje grzewcze i wentylacyjne, instalacje i urządzenia 

elektryczne, 

– roboty instalacyjno-montażowe w zakresie technologii mechaniczno-biologicznej 

oczyszczalni ścieków, montaż maszyn i urządzeń, rurociągów i instalacji 

technologicznych oraz instalacji AKPiA (pomiarów, automatyki i sygnalizacji), 

– roboty budowlano-montażowe w zakresie sieci zewnętrznych: kanały i rurociągi 

technologiczne międzyobiektowe, kable elektryczne i sterownicze , 

– roboty dodatkowe obejmujące wykonywanie prac na czynnym ujęciu wody, 

 roboty w zakresie zagospodarowania terenu oczyszczalni: wykonanie utwardzenia 

placu manewrowego, 

 rozruch technologiczny ujęcia wody i stacji uzdatniania, 

1.3.2.2. Opis zagospodarowania terenu 

Ujęcie wody ze stacją wodociągową w miejscowości Liszno k/ Gołębia zlokalizowano 

na działce o nr ewid. 267, w obrębie miejscowości Liszno, przy granicy z miejscowością 

Gołąb,  powierzchnia terenu ujęcia wody w granicach ogrodzenia wynosi 0,31ha.   

Ujęcie wody posiada wyznaczone strefy ochrony bezpośredniej o szerokości 8m 

wokół eksploatowanych otworów studziennych nr 1 i 2 oraz strefę ochrony pośredniej 

wewnętrzną o szerokości od 8m do 20m (licząc od granicy strefy bezpośredniej) i strefę 

ochrony pośredniej zewnętrzną o szerokości od 40m do 850m. 

Lokalizacja ujęcie wody w miejscowości Liszno k/ Gołębia jest zgodna z aktualnie 

obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rejowiec 

Fabryczny zatwierdzonego Uchwałą Nr XIV/68/03 Rady Gminy Rejowiec z dnia 29 lutego 

2003 r., działka  o nr ewid. 267 położona jest na terenie oznaczonym w planie symbolem 

C.24WZ istniejące ujęcie wody i stacja wodociągowa – do zachowania. 

Zakres przedmiotowego przedsięwzięcia w całości realizowany będzie na działce 

własnej ujęcia wody. 

Projekt montażu urządzeń na ujęciu wody w Lisznie obejmuje swym zakresem: 

 OBIEKTY ISTNIEJĄCE /wymiana istniejącego wyposażenia/:  
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1. UJĘCIE WODY - STUDNIE GŁĘBINOWE NR 1 i  NR 2– zakres robót obejmuje 

wymianę istniejącego wyposażenia na nowe, tj.: 

1. demontaż istniejących pomp głębinowych, rurociągów tłocznych armatury 

i uzbrojenia, głowic studziennych,  

2. montaż nowych pomp głębinowych wraz rurociągami tłocznymi DN80mm 

oraz wyposażeniem dodatkowym, 

3. montaż nowych głowic studziennych w wykonaniu fabrycznym, 

4. montaż nowego wyposażenia, armatury i rurociągów w istniejących 

obudowach studziennych, 

5. montaż nowego sterowania pracą pomp. 

2. ZBIORNIK WYRÓWNAWCZY WODY – zakres robót obejmuje wymianę 

istniejącego wyposażenia na nowe, tj.: 

6. demontaż istniejących sond poziomu wody,  

7. montaż nowego wyposażenia (sonda hydrostatyczna głębokości,  sondy 

konduktometryczne) w zakresie sterowania pracą zbiornika  

wyrównawczego, pomp głębinowych, zestawu hydroforowego, włączenie 

w zakres sterowania pracą SUW.  

 OBIEKTY ISTNIEJĄCE /do przebudowy/:  

3. BUDYNEK TECHNOLOGICZNY SUW – zakres robót obejmuje rozbudowę 

istniejącego budynku stacji oraz adaptację i przebudowę istniejących  pomieszczeń 

technologicznych budynku dla potrzeb montażu projektowanej instalacji 

technologicznej do uzdatniania.  

 Zakres robót obejmuje: 

– w branży budowlanej – w ramach przebudowy istniejącego pomieszczenia 

technologicznego, pomieszczenia obsługi i pomieszczenia technicznego w 

budynku stacji zostaną wydzielone dwa nowe pomieszczenia, tj. 

pomieszczenie technologiczne  dla potrzeb montażu projektowanych 

nowych i istniejących instalacji technologicznych oraz pomieszczenie 

obsługi. Ponadto, w dostosowaniu do wysokości projektowanych urządzeń 

technologicznych, zakres przebudowy obejmuje zwiększenie wysokości 

pomieszczenia poprzez obniżenie poziomu posadzki w pomieszczeniu 

technologicznym o ca 0,50m. Rozbudowa budynku stacji obejmuje 

dobudowę części garażowej dla potrzeb projektowanego taboru 

asenizacyjnego (ciągnik rolniczy + wóz asenizacyjny-beczka) do wywozu 

wód popłucznych. 

– w branży technologicznej – montaż projektowanej kompletnej instalacji 

technologicznej do uzdatniania wody (aerator ciśnieniowy, odżelaziacze) 

wraz z kompletnym osprzętem, armaturą i rurociągami w wykonaniu 

fabrycznym. Istniejący zestaw hydroforowy do zdemontowania i 

ponownego zainstalowania w innym miejscu, w nawiązaniu do  

projektowanego układu instalacji uzdatniania wody. Wyposażenie 

istniejącego pomieszczenia chlorowni bez zmian w stosunku do stanu 

istniejącego. 

– w branżach instalacyjnych – przebudowa istniejącej instalacji 

wodociągowej w pomieszczeniu technologicznym suw, wykonanie 

instalacji kanalizacyjnej wód popłucznych, montaż  ogrzewania i 

wentylacji oraz przebudowa i wykonanie nowych podłączeń elektrycznych, 

nowy system sterowania. 

4. KOMORA ARMATURY – zakres robót obejmuje: 

– wyburzenie istniejącej komory oraz demontaż istniejącego wyposażenia i 

rurociągów tłocznych, 

– wykonanie nowej szczelnej komory z kręgów betonowych o średnicy D-
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1,20m łączonych na uszczelki, montaż nowego rurociągu tłocznego wody z 

zasuwą odcinającą DN100mm oraz  rurociągu tłocznego podchlorynu sodu 

o średnicy DN15mm z zaworem odcinającym. 

 OBIEKTY PROJEKTOWANE /nowe/:  

5. ZBIORNIK WÓD POPŁUCZNYCH – zbiornik podziemny w konstrukcji 

żelbetowej, o wymiarach w świetle ścian 2,50x2,50m i pojemności użytkowej 

Vuż = 10m
3
, posadowiony pod powierzchnią placu manewrowego. 

 OBIEKTY ISTNIEJĄCE /bez zmian/:  

6. STUDNIE CHŁONNE 

7.  STUDZIENKA ODCIEKÓW Z CHLOROWNI  

8.  ZBIORNIK NA ŚCIEKI SANITARNE. 

1.4. Dokumentacja projektowa stanowiąca podstawę do zamówienia i realizacji robót 

1.4.1. Spis projektów - „MONTAŻ URZĄDZEŃ NA UJĘCIU WODY  w LISZNIE”: 

– Projekt wykonawczy: 

1/ Projekt zagospodarowania terenu 

2/ Architektura + Konstrukcja 

3/ Technologia + Instalacje sanitarne 

4/  Instalacje elektryczne. 

1.4.2.  Jednostka projektująca 

Jednostka projektująca: 

„BIONOR” Sp. z o.o.  25-114 Kielce, ul. Ściegiennego 26, tel. 41 348 33 03. 

1.4.3. Wykaz innych dokumentacji 

1/ Dokumentacja archiwalna ujęcia wody. 

1.4.4. Zgodność robót z dokumentacją techniczną 

Dokumentacja projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 

stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku 

rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 

wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac wykonywanych zgodnie z dokumentacją 

projektową i kontraktową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest wykonywać wszystkie roboty ściśle według dokumentacji 

projektowej. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali 

rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 

projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. Dane określone w dokumentacji 

projektowej i w szczegółowych specyfikacjach technicznych będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 

tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 

zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty cech nie mogą przekraczać 

dopuszczalnego podziału tolerancji. W przypadku, gdy materiał lub roboty nie będą w pełni 

zgodne z dokumentacją projektową lub szczegółowymi specyfikacjami technicznymi oraz 

wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie materiały zostaną 

zastąpione innymi, rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

Wszystkie zmiany i uzupełnienia dokumentacji projektowej, wynikłe w trakcie realizacji 

robót, Wykonawca przygotuje na własny koszt. Wykonawca przygotuje niezbędne rysunki i 

przedłoży je w 4-ech kopiach do akceptacji Inspektora nadzoru. 

1.5. Definicje i skróty 
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Użyte w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymienione poniżej określenia 

należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
– Dziennik budowy – dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 

urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 

zachodzących w toku wykonywania robót. 

– Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

– Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 Uwaga! Ilekroć w treści tej dokumentacji odnoszącej się do opisu przedmiotu 
zamówienia, wskazane zostały znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, 
dopuszcza się metody, materiały, urządzenia itp. równoważne do 
przedstawionych w opisie. 

– Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi 

tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

– Inspektor nadzoru inwestorskiego – uprawniona osoba fizyczna sprawująca nadzór na 

budowie w imieniu Zamawiającego 

– Polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego – wszelkie polecenia przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub 

innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

– Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

projektowej. 

– Rejestr obmiarów – akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi 

stronami, służący do wpisania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie 

wyliczeń szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 

podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. 

– Wymiar nominalny DN – liczbowe oznaczenie wymiaru elementu, które jest dogodnie 

zaokrągloną liczbą, w przybliżeniu równą wymiarowi rzeczywistemu w odpowiedniej 

jednostce odniesienia 

– Średnica nominalna dn- wymagana średnica przyporządkowana do wymiaru 

nominalnego. 

– Ciśnienie nominalne PN – liczbowe oznaczenie ciśnienia charakteryzujące wymiary i 

wytrzymałość elementu instalacji w temperaturze odniesienia. W systemach rurowych 

temperaturą odniesienia jest temperatura wody równa 20°C 

– Przewód wodociągowy – rurociąg wraz z niezbędnym uzbrojeniem i urządzeniami 

służący do transportu wody.  

– Uzbrojenie przewodu – urządzenia zainstalowane na przewodzie nie będące 

połączeniami, kształtkami służące do celów regulacyjnych, zabezpieczających, 

pomiarowych, czerpalnych, sterujących itp. 

– Wodociąg - zespół współpracujących ze sobą obiektów i urządzeń inżynierskich, 

przeznaczony do zaopatrywania ludności i przemysłu w wodę. 

– Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót 

oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 

– Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-

użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, 

modernizacją/ przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli lub jej elementu. 

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego 

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 

techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienie budowlane, wykonująca samodzielne 

funkcje techniczne w budownictwie, której Zamawiający powierza nadzór nad budową 
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obiektu budowlanego. Inspektor nadzoru w ramach posiadanego uprawnienia od 

Zamawiającego reprezentuje interesy Zamawiającego na budowie. Inspektor nadzoru z 

ramienia Zamawiającego kontroluje zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją 

projektową, pozwoleniem na budowę, specyfikacjami technicznymi, obowiązującymi 

przepisami, zasadami wiedzy technicznej i postanowieniami warunków umowy oraz 

sprawdza jakość wykonywanych robót i wbudowanych materiałów, dokonuje sprawdzenia i 

odbioru robót budowlanych, ulegających zakryciu, potwierdzenia faktycznie wykonanych 

robót. 

3. Materiały i urządzenia 

Uwaga! Ilekroć w treści tej dokumentacji odnoszącej się do opisu przedmiotu 
zamówienia, wskazane zostały znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, dopuszcza się 
metody, materiały, urządzenia itp. równoważne do przedstawionych w opisie. 

3.1. Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 

Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania 

robót muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych 

specyfikacjach technicznych. Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym 

wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót, jak również 

instalowanych urządzeń, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 

proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i 

odpowiednie świadectwo badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 

Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza 

automatycznie, że wszystkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca 

zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 

dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania szczegółowych specyfikacji 

technicznych w czasie postępu robót. 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez 

Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed 

rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań 

terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 

zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 

z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i 

jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 

wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystywane do robót lub odwiezione na odkład 

odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. Z wyjątkiem uzyskania na to 

pisemnej zgody Inspektora nadzoru, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie 

terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy. Eksploatacja źródeł 

materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

3.2. Kontrola materiałów i urządzeń 

Inspektor nadzoru może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i 

urządzenia, żeby sprawdzić zgodność z wymaganiami szczegółowych specyfikacji 

technicznych. Inspektor nadzoru jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału 

w celu sprawdzenia jego własności. Wyniki tych prób mogą stanowić podstawę do aprobaty 

jakości danej partii materiału. Inspektor nadzoru jest również upoważniony do 

przeprowadzenia inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. Wytwórnie materiałów 

mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu sprawdzenia zgodności 

stosowanych metod produkcyjnych z wymogami. W przypadku, gdy Inspektora nadzoru 

będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane następujące warunki: 
- Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 

materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji 

- Inspektor nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 

odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy. 
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3.3. Certyfikaty, deklaracje i atesty materiałów i urządzeń 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określanymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- Polską Normą, 

- lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów dla których nie ustalono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi szczegółowych 

specyfikacji technicznych. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez szczegółowe 

specyfikacje techniczne, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, 

określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawcę badań 

jakości materiałów, Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia materiały posiadające atest 

producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w 

szczegółowych specyfikacjach technicznych. Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty 

wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego 

badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi 

nadzoru. Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważną legalizację, mogą być badane 

przez Inspektora nadzoru w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona 

niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami 

zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one wbudowane.  

3.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 

terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli Inspektor 

nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których 

zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora 

nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 

materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 

niezapłaceniem. 

3.5. Przechowywanie i składanie materiałów i urządzeń 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały i urządzenia, do czasu, 

gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 

swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie terenu 

budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w 

miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

3.6. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują 

możliwość wariantowego zastosowania materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca 

powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem 

materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez 

Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 

zmieniony bez zgody Inspektora nadzoru. 

4. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie 

zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora 

nadzoru. W przypadku braku ustaleń w powyższych dokumentach sprzęt powinien być 
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uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie 

gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej, szczegółowych specyfikacjach technicznych i wskazaniach Inspektora nadzoru 

w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do 

wykonania robót ma być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny 

z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek 

sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 

zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

5. Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, szczegółowych specyfikacjach 

technicznych i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową. Przy 

ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na 

osie mogą być dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrócenia stanu 

pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

6. Wykonanie robót 

6.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za: 

– prowadzenie robót zgodnie z zawartą umową, 

– ścisłe przestrzeganie harmonogramu robót, 

– jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, 

– zgodność wykonywanych robót z dokumentacją projektową oraz wymaganiami 

specyfikacji technicznych, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 

nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa 

jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, 

jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, zostaną poprawione przez Wykonawcę na 

własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora 

nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Wykonawca 

zatrudni uprawnionego geodetę do geodezyjnej obsługi budowy w odpowiednim wymiarze 

godzin pracy, który w razie potrzeby będzie służył pomocą Inspektorowi nadzoru przy 

sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez Wykonawcę. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej i 

szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także obowiązujących w normach i 

wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru 

uwzględniać będzie wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności 

występujące przy produkcji i przy badaniu materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 

badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 

finansowe wynikłe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
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6.2. Teren budowy 

6.2.1. Charakterystyka terenu budowy  

Teren budowy będzie się ograniczał do granic własnościowych działki istniejącego 

ujęcia wody. Teren istniejącego ujęcia wody jest zagospodarowany i urządzony w sposób 

trwały w granicach istniejącego ogrodzenia. Teren budowy nowych obiektów oraz 

rozbudowy obiektów istniejących ujęcia wody będzie się ograniczał do granic 

własnościowych działki ujęcia.  

Dojazd do terenu budowy istniejący, drogą gminną ze zjazdem na teren ujęcia. 

Uwzględniając istniejące zagospodarowanie terenu, urządzenie placu budowy będzie 

obejmować: 

– dowóz materiałów w miarę postępu robót i zużywanie ich na bieżąco bez możliwości 

dłuższego składowania, z uwagi na ograniczoną powierzchnię terenu ujęcia, 

– zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego dla potrzeb pracowników budowy. 

6.2.2. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający protokolarnie w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże 

Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 

administracyjnymi. W czasie przekazywania terenu budowy Zamawiający przekazuje 

Wykonawcy: 

– dokumentację projektową określoną w pkt. 1.4., 

– dziennik budowy, 

– kopię decyzji o pozwoleniu na budowę, 

– kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji 

przez Zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót. 

6.2.3. Ochrona i utrzymanie budowy 

Wykonawca umieści w odpowiednich miejscach i ilościach tablice informacyjne 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002r. Tablice informacyjne 

będą utrzymane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Utrzymanie tymczasowych urządzeń zabezpieczających plac budowy (dozór) uczestnicy 

procesu inwestycyjnego (Inwestor, Wykonawca) określą w szczegółowych warunkach 

umowy. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych punktów 

pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 

geodezyjne Wykonawca ustali i odtworzy na własny koszt. 

6.2.4. Ochrona własności i urządzeń 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji nadziemnych i 

podziemnych oraz urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy. Do obowiązków 

Wykonawcy należy właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w trakcie 

realizacji robót istniejących instalacji i urządzeń. Jeżeli wystąpi konieczność przeniesienia 

instalacji i urządzeń w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować 

Inspektora nadzoru o zamiarze rozpoczęcia takich robót. Wykonawca natychmiast 

poinformuje Inspektora nadzoru o każdym przypadkowym uszkodzeniu istniejących instalacji 

i urządzeń oraz usunie powstałe szkody. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie 

szkody spowodowane jego działaniem w instalacjach nadziemnych i podziemnych 

pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiającego. 

6.2.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 

W trakcie realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich 

przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska naturalnego na placu budowy oraz poza 

jego terenem. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót 

wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

– utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
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– podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 

unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 

wynikających ze skażania terenu, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 

następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań Wykonawca będzie 

miał szczególny wzgląd na: 

 lokalizację magazynów, składowisk, ukopów, 

 środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

o zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych płynami lub 

substancjami toksycznymi, 

o zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

o możliwością powstania pożaru. 

6.2.6. Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony zdrowia 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 

zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników. Zapewni wyposażenie w 

urządzenia socjalne oraz odpowiednie wyposażenie w sprzęt i odzież wymaganą dla ochronny 

życia i zdrowia osób zatrudnionych na placu budowy. Podczas realizacji robót Wykonawca 

będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności 

Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie zabezpieczenia 

bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 

określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

6.2.7. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących 

w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 

przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach 

zabezpieczonych przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 

wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez 

jego pracowników. 

6.2.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczane do 

użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 

stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego obowiązującymi, odpowiednimi 

przepisami. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po 

zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod 

warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 

odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 

właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów 

szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało 

jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

6.2.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 

zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 

będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki 

powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 

fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 

wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych.  

6.2.10. Likwidacja placu budowy 
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Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania 

terenu wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami 

administracyjnymi o porządku. 

6.2.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami 

i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie prawa, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać prawo patentowe i będzie w pełni 

odpowiedzialny za wypełnianie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 

opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora 

nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

6.3. Projekt organizacji robót  

6.3.1. Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót 

W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonywania 

zasadniczych robót, Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania 

Inspektorowi nadzoru do akceptacji następujących dokumentów: 

1. projekt organizacji robót, 

2. szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 

3. plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

4. program zapewnienia jakości. 

6.3.2. Projekt organizacji robót 

Opracowany przez Wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do 

charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Projekt organizacji robót ma 

zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i 

organizacyjne, które zapewnią realizacje robót zgodnie z dokumentacją projektową, 

specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zamawiającego oraz harmonogramem robót. 

Projekt organizacji robót powinien zawierać: 

– organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

– projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy, 

– organizację ruchu na budowie, 

– wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowania praktyczne, 

– wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

robót. 

6.3.3. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania 

Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania 

wypływające z dokumentacji projektowej oraz ustaleń zawartych w umowie. Możliwości 

przerobowe Wykonawcy w zakresie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz 

sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie. 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i 

płatności, opracowany zgodnie z wymaganiami warunków umowy. Harmonogram winien 

wyraźnie przedstawić w etapach tygodniowych proponowany postęp robót w zakresie 

głównych obiektów i zadań kontraktowych. Zgodnie z postanowieniami umowy 

harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w trakcie realizacji robót. 

6.3.4. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie stosował się do wszystkich 

obowiązujących przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Zgodnie z wymogami prawa budowlanego, w ramach prac przygotowawczych do realizacji 

robót Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Zamawiającego 

program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Zgodnie z programem  

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, Wykonawca musi zapewnić pracownikom takie warunki 
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pracy, aby były bezpieczne, nieszkodliwe dla zdrowia oraz spełniały odpowiednie wymagania 

sanitarne. 

6.3.5. Program zapewnienia jakości 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. Do obowiązków 

Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiającego programu 

zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, 

możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 

dokumentacją projektową, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi,  poleceniami i 

ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru oraz obowiązującymi przepisami. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

– organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

– wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

– wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonywania poszczególnych 

elementów robót, 

– system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, 

– wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

– sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 

korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 

informacji zarządzającemu realizacją umowy. 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

– wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo – 

kontrolne, 

– rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

– sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu, 

– sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

– sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

W przypadku, gdy wykonawca posiada certyfikat ISO9001 jest zobowiązany do opracowania 

programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu. 

6.4. Dokumenty budowy 

6.4.1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 

końca okresu realizacji inwestycji. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy 

zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku 

budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa 

ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku 

budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z 

podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 

dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez 

przerw.  

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 

kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Kierownika budowy i Inspektora 

nadzoru. Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
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– datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

– datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

– zatwierdzenie przez Inspektora nadzoru dokumentów,  

– terminy rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót, 

– przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu,  

– okresy i przyczyny wszystkich opóźnień lub przerw w robotach, 

– uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

– daty zarządzenia wstrzymania realizacji robót, z podaniem powodu, z polecenia 

Inspektora nadzoru, 

– zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót oraz przyjęcia lub odrzucenia wykonania robót 

zamiennych, 

– wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

– stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 

klimatycznymi, 

– zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 

– dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 

trakcie wykonywania robót, 

– dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

– dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadził, 

– inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą na bieżąco 

przedstawiane do akceptacji Inspektora nadzoru. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do 

dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 

stanowiska. 

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydania poleceń Wykonawcy 

robót. 

6.4.2. Książka obmiaru robót 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót. Szczegółowe obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w 

sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiaru. 

6.4.3.Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań wykonawcy będą 

gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 

załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 

6.4.4. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz w/w następujące dokumenty: 

– pozwolenie na budowę, 

– protokoły przekazania terenu budowy Wykonawcy, 

– umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno – prawne, 

– instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz protokoły z narad i ustaleń na 

budowie, 

– protokoły odbioru robót, 

– opinie ekspertów i konsultantów, 

– korespondencja dotycząca budowy. 

6.4.5. Przechowywanie dokumentów budowy 



20 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 

będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie 

Zamawiającego. 

6.5. Dokumenty przygotowywane przez wykonawcę w trakcie trwania budowy 

6.5.1. Informacje ogólne 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót Wykonawca jest zobowiązany 

do dostarczenia na polecenie Inspektora nadzoru następujących dokumentów: 

– rysunków roboczych, 

– aktualizacji harmonogramu robót i finansowania, 

– dokumentacji powykonawczej, 

– instrukcji eksploatacji i konserwacji urządzeń. 

Przedkładane dokumenty powinny być na tyle szczegółowe, aby można było stwierdzić ich 

zgodność z dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i 

zatwierdzenie harmonogramów, rysunków roboczych, wykazu materiałów oraz procedur 

złożonych lub wnioskowanych przez Wykonawcę nie będzie miało wpływu na kwotę 

kontraktu, a koszty wynikłe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

6.5.2. Rysunki robocze 

Rysunki robocze będą składane przez Wykonawcę, który potwierdzi podpisem i 

stemplem umieszczonym na rysunku lub w inny uzgodniony sposób, że sprawdził i 

zatwierdził rysunki oraz zakres robót jest zgodny z warunkami umowy. Inspektor nadzoru w 

uzasadnionych przypadkach może wymagać akceptacji składanych dokumentów przez nadzór 

autorski. 

6.5.3. Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 

Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i 

montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w 

terminie określonym w umowie. Wykonawca we wstępnej fazie robót przedstawia do 

zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i finansowania zgodnie z wymaganiami 

umowy. Harmonogram w miarę postępu robót może być aktualizowany przez Wykonawcę i 

obowiązuje po zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. 

6.5.4. Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich 

zmian w rodzaju zastosowanych materiałów, urządzeń oraz w zakresie robót. Wszelkie 

zmiany należy nanosić na przedmiotowych rysunkach. Wykonawca winien przedkładać do 

przeglądu i sprawdzenia Inspektorowi nadzoru aktualizowane na bieżąco rysunki 

powykonawcze. Po zakończeniu robót komplet rysunków powykonawczych należy przekazać 

Inwestorowi. 

6.5.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 

Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, kompletną instrukcję eksploatacji i 

konserwacji zastosowanych urządzeń oraz systemu mechanicznego, elektrycznego i 

elektronicznego. Wymóg ten powinien być uwzględniony w umowie na dostawę urządzeń lub 

wykonanie robót. Ramowy zakres instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji urządzeń 

obejmuje: 

1) Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę 

wykonania urządzenia, 

2) Spis treści, 

3) Informacje o producencie lub dostawcy (nazwa i adres firmy, nr telefonu, 

faksu, itp.), 

4) Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy, 

5) Opis działania urządzenia lub każdego elementu składowego, 
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6) Dane o osiągach i wielkości nominalne, 

7) Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediów i ich 

zabezpieczenia, 

8) Procedury rozruchu, zasady ewentualnej regulacji, zasady eksploatacji, 

instrukcje wyłączania z eksploatacji, 

9) Instrukcja postępowania na wypadek awarii, 

10)  Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbędnymi rysunkami lub 

schematami, numerami części zamiennych, nazwami smarów i innymi 

niezbędnymi informacjami dla zapewnienia prawidłowej eksploatacji i 

trwałości urządzeń, 

11)  Adres kontaktowy do serwisu producenta. 

7. Kontrola jakości robót 

7.1. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i 

jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 

laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 

badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może 

zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 

wykonania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymogami zawartymi w 

dokumentacji projektowej i szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne 

wymagania odnośnie zakresu badań i ich częstotliwości są określane w szczegółowych 

specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy zostały tam 

określone, Inspektor nadzoru ustali konieczny zakres kontroli, aby zapewnić wykonanie robót 

zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowne urządzenia i 

sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 

odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w 

celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru będzie przekazywać wykonawcy pisemne informacje o 

jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 

laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 

poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań Inspektor nadzoru natychmiast 

wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 

niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 

odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

7.2. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 

jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 

zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 

przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 

pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku 

koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Inspektora nadzoru. 
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7.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.  

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w 

szczegółowych specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 

procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub 

badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub 

badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 

akceptacji Inspektora nadzoru. 

7.4. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami 

badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 

zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na 

formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 

zaaprobowanych. 

7.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i 

zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 

materiałów. Inspektor nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 

prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z 

wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych na podstawie wyników badań 

dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i 

prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań 

wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy 

lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych dodatkowych badań, albo 

oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 

dokumentacją projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku 

całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną 

przez Wykonawcę. 

8. Obmiar robót 

8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z 

dokumentacją projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, w jednostkach 

ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym 

powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzonych robót i terminie obmiaru, co 

najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w kosztorysie lub 

szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora 

nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą 

do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określanym w 

umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Zamawiającego. 

8.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 

mierzone poziomo (w rzucie) wzdłuż linii osiowej. Jeśli szczegółowe specyfikacje techniczne 

właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczane w m
3
 jako 

długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub kilogramach 

zgodnie z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. 

8.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
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Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 

przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to 

Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwo legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe 

będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

8.4. Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem 

odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być 

dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie 

uzgodniony z zarządzającym realizacją umowy. 

9. Odbiory robót i podstawy płatności 

9.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich szczegółowych specyfikacji technicznych, 

roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- odbiorowi częściowemu, 

- odbiorowi ostatecznemu, 

- odbiorowi pogwarancyjnemu. 

9.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 

jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór 

robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 

robót dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 

Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora 

nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzany niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni 

od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia Inspektora nadzoru. Jakość 

i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektora nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 

pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, szczegółowymi specyfikacjami 

technicznymi i uprzednimi ustaleniami. 

9.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości, jakości i wartości wykonanych części robót. 

Odbioru częściowego dokonuje się w/g zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 

robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

9.4. Odbiór ostateczny robót 

9.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do 

odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 

bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbiór 

ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o 

których mowa w punkcie 9.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona 
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przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca 

roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 

badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 

projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W toku odbioru ostatecznego 

robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 

zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i 

robót poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub 

robót uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 

ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową 

i szczegółowych specyfikacji technicznych z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 

wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną 

wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

9.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 

odbioru ostatecznego sporządzony w/g wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

– dokumentację projektową powykonawczą podstawową z naniesionymi zmianami oraz 

dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

– szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i 

ewentualnie uzupełniające lub zamienne), 

– ustalenia techniczne, 

– dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 

– wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie ze 

szczegółowymi specyfikacjami technicznymi i ewentualnie programem zapewnienia 

jakości, 

– deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, zgodnie ze 

szczegółowymi specyfikacjami technicznymi i ewentualnie programem zapewnienia 

jakości, 

– DTR, instrukcje obsługi urządzeń, 

– kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 

W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z 

Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone 

przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione w/g wzoru ustalonego 

przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających 

wyznaczy komisja. 

9.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 9.4. 

9.6. Podstawa płatności 

Podstawą płatności będzie cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę na 

poszczególne elementy, wyszczególnione w harmonogramie rzeczowo-finansowym. 

Fakturowanie częściowe wykonanych robót oparte będzie na określeniu przez Inspektora 

nadzoru procentowego zaawansowania, wyszczególnionego w harmonogramie rzeczowo-

finansowym etapu robót. Okresem rozliczeniowym będzie 1 miesiąc. 
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10. Przepisy prawne 

10.1. Normy i normatywy 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i 

normatywami. Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu 

robót są wyszczególnione w punkcie 10 każdej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

10.2. Przepisy prawne 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydane przez władze 

państwowe, jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są związane z 

prowadzonymi robotami. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 

powyższych przepisów w trakcie realizacji robót. Najważniejsze z nich to: 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. Nr 106/2000, poz. 1126) 

wraz z późniejszymi zmianami 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjne oraz ogłoszenia zawierającego 

dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz.953) 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, 

poz.2072) 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. 

U. Nr 75, poz. 690 oraz z 2003 r. Nr 33, poz. 270) wraz z późniejszymi zmianami. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA 

TECHNICZNA 
B.01.00.00 ROBOTY BUDOWLANE  WZNOSZENIE  KONSTRUKCJI  

BUDUNKÓW CPV 45210000-2,  45262210-6, 45262522-6, 45320000-6, 

45261100-5, 45422000-1, 45261210-9,  45223100-7 

B.02.00.00 ROBOTY BUDOWLANE  ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W 

ZAKRESIE BUDYNKÓW CPV  45400000-1, 45421000-4, 45421125-6, 

45421134-2, 45421114-6, 45421146-9, 45410000-4, 45262423-2, 45321000-3, 

45431100-8, 45431200-9, 45442100-8 

B 03.00.00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE CPV  45110000-1    

B 04.00.00  ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG -  

UTWARDZENIE PLACU MANEWROWEGO CPV 45233220-7    

 

 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień ( CPV ) 

CPV 45210000-2   Roboty budowlane w zakresie budynków 

CPV 45262210-6   Fundamentowanie 

CPV 45262522-6   Roboty murarskie 

CPV 45320000-6   Roboty izolacyjne 

CPV 45261100-5   Wykonywanie konstrukcji dachowych 

CPV 45422000-1   Roboty ciesielskie 

CPV 45261210-9   Wykonywanie pokryć dachowych 

CPV 45223100-7   Montaż konstrukcji metalowych 

CPV 45400000-1   Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

CPV 45421000-4   Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

CPV 45421125-6   Instalowanie okien z tworzyw sztucznych 

CPV 45421134-2   Instalowanie drzwi drewnianych 

CPV 45421114-6   Instalowanie drzwi metalowych 

CPV 45421146-9   Instalowanie sufitów podwieszonych 

CPV 45410000-4   Tynkowanie 

CPV 45262423-2   Wykonywanie podkładów 

CPV 45321000-3   Izolacje cieplne 

CPV 45431100-8   Kładzenie terakoty 

CPV 45431200-9   Kładzenie glazury 

CPV 45442100-8   Roboty malarskie 

CPV 45110000-1   Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych 

CPV 45233220-7   Roboty w zakresie nawierzchni dróg  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B 01.00.00 ROBOTY BUDOWLANE  WZNOSZENIE  KONSTRUKCJI  
BUDUNKÓW CPV 45210000-2,  45262210-6, 45262522-6, 45320000-6, 
45261100-5, 45422000-1, 45261210-9,  45223100-7 

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji                

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót ogólnobudowlanych w zakresie wznoszenia konstrukcji budynków na 

podstawie projektu wykonawczego dla inwestycji pn: „MONTAŻ URZĄDZEŃ NA UJĘCIU 

WODY  w LISZNIE”. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy 

zleceniu, zawieraniu umowy i realizacji robót budowlanych wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują zakres robot ogólnobudowlanych (z 

wyłączeniem robót wykończeniowych) mających na celu wznoszenie obiektów zgodnie z 

projektem jak w punkcie 1.1. Są to następujące obiekty: 

* Rozbudowa budynku stacji uzdatniania wody 

* Zbiornik wód popłucznych 

Wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót wykończeniowych ujęto w SST 

B.02.00.00. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami i definicjami 

określeń podanymi w Specyfikacji Technicznej – „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość wykonanych robót, ich zgodność z 

dokumentacją projektową, obowiązującymi normami, niniejszą SST i poleceniami 

inspektorów nadzoru inwestorskiego i autorskiego. Ogólne wymagania dotyczące 

bezpieczeństwa i sposobu prowadzenia robót określono w Specyfikacji Technicznej – 

„Wymagania ogólne”. 

 2. Wymagania dotyczące materiałów 

2.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość wszystkich wbudowanych materiałów i 

elementów budowlanych. Użyte materiały i wyroby budowlane muszą być dopuszczone do 

stosowania w budownictwie, oraz spełniać wymagania określone w art. 5 ust. 1 pkt. 1, art. 10 

ustawy Prawo budowlane. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia inspektorowi 

nadzoru inwestorskiego informacji o źródle zakupu i pochodzenia wszystkich materiałów, 

wyrobów i urządzeń przewidywanych do realizacji robót. Na żądanie inspektora kierownik 

budowy winien przedstawić właściwe oznaczenia materiałów, certyfikaty i znaki 

bezpieczeństwa w szczególności oznakowania „B” lub „CE” oraz deklaracje zgodności z 

Polskimi Normami. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo żądania zmiany materiałów. Decyzje inspektora 

dotyczące zmiany lub akceptacji wyboru materiałów będą uzgodnione z autorem projektu, 



28 

oraz oparte na wymaganiach określonych w umowie, dokumentacji projektowej, normach i 

specyfikacji technicznej. Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja przewiduje 

wariantowe stosowanie materiałów, decyzję podejmuje inspektor nadzoru. Wybrany i 

zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiał nie może być ponownie zmieniany bez 

jego zgody.  

Ogólne wymagania dot. materiałów określono w Specyfikacji Technicznej – „Część ogólna”. 

Uwaga! Ilekroć w treści tej dokumentacji odnoszącej się do opisu przedmiotu zamówienia, 
wskazane zostały znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, dopuszcza się metody, 
materiały, urządzenia itp. równoważne do przedstawionych w opisie. 

2.2. Wymagania szczegółowe 

Materiały do wykonania robót budowlanych należy stosować zgodnie z dokumentacją 

projektową, - opisem technicznym i rysunkami. Użyte materiały powinny posiadać oryginalne 

opakowania. Nie mogą być przeterminowane, uszkodzone np. w transporcie lub przez 

nieodpowiednie przechowywanie, czy przez warunki atmosferyczne. 

2.2.1. Stal zbrojeniowa 

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej muszą być zgodne z dokumentacją projektową oraz z 

normami PN-ISO 6935:1998, PN-H-93215. Odbiór stali na budowie na podstawie atestu. 

Pręty powinny być proste lub w kręgach. Powierzchnia prętów nie może mieć pęknięć, 

pęcherzy, naderwań lub rozwarstwień. Dopuszczalne są drobne rysy, łuski, zawalcowania 

niemetaliczne, chropowatości jeżeli nie przekraczają 0,5 mm. Dopuszcza się też 

powierzchniowy nalot rdzy. 

Przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić je z zendry, kurzu lub błota. 

Niedopuszczalne jest stosowanie prętów skorodowanych, zanieczyszczonych tłuszczem lub 

farbami. 

2.2.2. Mieszanki betonowe 

Klasę mieszanek betonowych dla elementów betonowych i żelbetowych objętych niniejszą 

specyfikacją należy stosować zgodnie z dokumentacją projektową. 

Wymagania ogólne wg PN-EN 206-1:2003, ponadto beton i jego składniki powinny spełniać 

wymagania IBDM w Warszawie. Do wykonania podłoży podbetonów na podłożu gruntowym 

przyjęto klasę C 8/10. Dla elementów konstrukcyjnych budynków klasę. C 16/20. 

Żelbetowe elementy prefabrykowane dostarczane na budowę powinny posiadać trwałe 

oznakowania umożliwiające identyfikację producenta oraz typu i gatunku. 

2.2.3. Cement 

Do wykonania mieszanek betonowych na placu budowy dla elementów o małym znaczeniu, 

oraz dla wzmocnienia podłoży i zasypek należy stosować cement portlandzki CEM II/B-S 

32,5R. 

Wymagania wg PN-EN 197-1:2002 i PN-EN 197-2:2002 w szczególności: termin 

przydatności. 

2.2.4. Woda do betonów i zapraw 

Do mieszanek betonowych i zapraw wykonywanych na placu budowy należy stosować wodę 

pitną, wodociągową pobieraną ze zbiornika pośredniego. W przypadku korzystania z innego 

źródła należy przeprowadzić jej badanie zgodnie z normą PN-B-32250. 

2.2.5. Materiały do wykonania konstrukcji murowanych 

Do wykonania konstrukcji murowych należy stosować: 

* Bloczki ścienne betonowe 25x25x14 cm i 25x12x14 cm z betonu klasy C16/20 (B-20). 

* Bloczki ścienne z betonu komórkowego, autoklawizowanego odmiany 500-700 

* Cegła budowlana pełna klasy 15 Mg. wg PN- B-12050:1996 

* Prefabrykowane belki nadprożowe żelbetowe L19 typu N 
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* Ściany budynku wykonać na zaprawie cementowo-wapiennej M-7. 

2.2.6. Materiały do wykonania izolacji przeciwwigociowych 

Wszelkie materiały do wykonania izolacji bitumicznych i papowych powinny odpowiadać 

wymaganiom zawartym w normach branżowych i powinny posiadać świadectwa ITB o 

dopuszczeniu do stosowania w budownictwie. Należy stosować materiały w oryginalnych 

opakowaniach. 

* Papa asfaltowa izolacyjna I/400 wg PN-B-27617/A1:1997 

* Roztwór asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24620:1998 

* Lepik asfaltowy stosowany na gorąco wg PN-B-24625:1998 

* Lepik asfaltowy stosowany na zimno  wg PN-B-24625:1998 

Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta 

znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu, atestem HK oraz znakiem CE. 

2.2.7. Materiały do wykonania konstrukcji drewnianych 

Do konstrukcji drewnianych stosować należy drewno iglaste klasy C27 zabezpieczone 

preparatami przed szkodnikami drewna i ogniem zgodnie z instrukcją ITB. Preparaty 

zabezpieczające powinny posiadać atesty NRO i świadectwa o dopuszczeniu do stosowania w 

budownictwie. 

Niedopuszczalne są zasinienia i chodniki owadzie. 

2.2.8. Materiały do wykonania pokryć dachowych 

* Blacha stalowa ocynkowana, trapezowa w kolorze blachy istniejącej. 

* Akcesoria i wkręty w gamie barw zgodnej z kolorem blachy. Obróbki blacharskie 

nietypowe z blachy ocynkowanej, malowanej w kolorze pokrycia. 

* Rynny z PVC o średnicy 125 mm – uchwyty co 50 cm. 

* Rury spustowe PVC o średnic 90 mm - uchwyty co ~2 m. 

* Folia paroprzepuszczalna zbrojona o przepuszczalności pary wodnej min. 20 g/m
2
/24 h 

liczonej wg DIN 53122, oraz o wytrzymałości na rozerwanie nim. 200 N. Masa ok. 140 g/m
2
 

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do robót budowlanych 

Do wykonania robót ujętych w SST należy użyć m. innymi następującego sprzętu: 

- koparka 0,25 m3 

- ubijak spalinowy 200 kg lub zagęszczarka spalinowa wibracyjna 70-90 m3/h 

- spawarka elektryczna 300 A 

- piła tarczowa lub łańcuchowa 

- nożyce mechaniczne do prętów zbrojeniowych 

- giętarka mechaniczna do prętów zbrojeniowych 

- prościarka do prętów zbiojeniowych 

Rodzaj lub typ przewidywanego do użycia sprzętu i maszyn należy uzgodnić z inspektorem 

nadzoru inwestorskiego. Sprzęt wykorzystywany przez wykonawcę robót powinien być 

sprawny technicznie i spełniać wymagania w zakresie przepisów BHP. Sprzęt może być 

użyty wyłącznie w celu jego przeznaczenia i zgodnie z instrukcją obsługi. 

Wymagania dotyczące sprzętu do montażu urządzeń technologicznych o dużej masie lub o 

dużych gabarytach określono w Specyfikacji Technicznej – „Wymagania ogólne”. 
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4. Wymagania dotyczące środków transportu 

Do przewozu materiałów sypkich tj. piasek, kruszywa, gruz i.t.p. należy użyć samochody 

samowyładowcze o ładowności do 5 Mg. Do przewozu materiałów ściennych, workowanych 

lub w opakowaniach, elementów prefabrykowanych, i.t.p. należy korzystać z samochodów 

dostawczych lub skrzyniowych o ładowności 5- 10 Mg. Do przewozu masy betonowej 

używać specjalistyczne mieszarki samochodowe do transportu betonu. W czasie transportu 

należy zabezpieczyć ładunek przed możliwością przemieszczania się lub mechanicznego 

uszkodzenia. Druty lub taśmy użyte do zabezpieczenia ładunków powinny posiadać 

wytrzymałość, która gwarantuje, że w czasie załadunku, transportu i wyładunku nie zostaną 

zerwane. 

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i 

spełniać wymagania w zakresie przepisów o ruchu drogowym. 

Wymagania dotyczące środków transportu dla urządzeń technologicznych o dużych 

gabarytach określono w Specyfikacji Technicznej – „Wymagania ogólne”. 

5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania i odbioru robót budowlanych podano w Specyfikacji Technicznej – 

„Wymagania ogólne”. Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z 

dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami 

inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wytyczenie w 

planie i wyznaczanie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami 

określonymi w dokumentacji. 

Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu wokół 

budowy. 

5.2. Szczegółowe zasady wykonania robót objętych specyfikacją 

5.2.1. Roboty ziemne 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z 

dokumentacją geologiczną podłoża gruntowego i przyjętymi w projekcie warunkami 

posadowienia obiektu. 

W trakcie realizacji robót kierownik budowy ma obowiązek sprawdzenia zgodności 

warunków rzeczywistych, występujących w terenie, z projektowanymi. 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania geodezyjnych pomiarów - wyznaczenia osi 

kierunkowych i rzędnych wysokościowych fundamentów, oraz wyznaczenie krawędzi 

wykopów. 

Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia 

powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu. W przypadku 

przegłębienia wykopu poniżej projektowanego poziomu posadowienia lub zalegania na tym 

poziomie gruntów słabszych niż zakłada projekt, należy poinformować inspektora nadzoru, 

który podejmie stosowną decyzję. 

Przy wykonywaniu wykopów ze karpami powinny być zachowane następujące zasady: 

*    Bezpieczne nachylenie skarpy określone wg PN-B-06050:1999 

*   W pasie przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości 3-krotnej głębokości 

     wykopu powierzchnia terenu powinna być wolna od nasypów i składów materiałów,  

     oraz mieć spadki umożliwiające odpływ wód opadowych. 
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*   W czasie wykonywania robót należy obserwować stan bezpieczeństwa skarp w sposób 

ciągły. *   W zależności od warunków zewnętrznych okresowo sprawdzać stan umocnień. 

Wykonawca może przystąpić do zasypania wykopów po uzyskaniu zezwolenia inspektora 

nadzoru, co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Zasypanie wykopów 

powinno nastąpić bez uzasadnionej zwłoki po zakończeniu przewidywanych w nich robót. 

Zasypywanie i zagęszczanie gruntu powinno być wykonane warstwami. Wskaźnik 

zagęszczenia gruntu wg dokumentacji lecz nie mniejszy niż Js = 0,95 wg próby nominalnej 

Proctora. Zasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian nie powinno uszkodzić 

założonych izolacji. 

5.2.2. Warstwy filtracyjne ( piaskowe), podłoża żwirowe i betonowe 

Wykonawca może przystąpić do układania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu 

zezwolenia od inspektora nadzoru, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 

Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu robót ziemnych. 

Układanie warstw żwirowych, filtracyjnych i podkładów betonowych należy prowadzić na 

oczyszczonym podłożu, równomiernie na całej powierzchni wykopu. 

Grubość warstw żwirowych w stanie zagęszczonym wg dokumentacji projektowej. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu i warstw podłoża określony wg nominalnej próby Proctora nie 

powinien być mniejszy niż Js = 0,95, a dla podłoża pod płyty fundamentowe budynku 

oczyszczalni i reaktorów Js = 0,98. 

5.2.3. Konstrukcje betonowe i żelbetowe 

*   Deskowania tradycyjne, wykonywane na miejscu budowy z drewna iglastego bez wad w 

postaci sęków ponad 18 mm. Szczególną uwagę należy zwrócić na szczelność deskowań w 

połączeniach płaszczyzn i w narożach. W połączeniach narożnych stosować listwy fazujące 

2–4 cm. 

Deski powinny mieć grubość nie mniej niż 25 mm, szerokość nie większą niż 18 cm. 

Wskazane jest, aby deski były jednostronnie struganie i przygotowane do zestawiania na 

wpust i pióro. 

*   Stal zbrojeniowa. Klasy, gatunki i średnice stali zbrojeniowej muszą być zgodne z 

dokumentacją projektową. Pręty powinny być proste lub w kręgach. Przed użyciem ich do 

zbrojenia konstrukcji należy oczyścić je z zendry, kurzu i błota. Niedopuszczalne jest 

stosowanie prętów zanieczyszczonych tłuszczem lub farbami. Dopuszczalne wygięcia 

miejscowe nie mogą przekraczać 4 mm. Wymagania i zalecenia dotyczące zbrojenia 

konstrukcji wg PN-B-03264:1999. 

*   Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN- EN 206-

1:2003 i PN 88/B-06251. Betonowanie można rozpocząć po odbiorze zbrojenia i uzyskaniu 

pozwolenia inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 

Betonowanie należy wykonywać przy temperaturze w ciągu całej doby nie niższej niż + 5
o
C, 

utrzymując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 

MPa. 

Zagęszczenie betonu należy wykonać za pomocą wibratorów wgłębnych o częstotliwości co 

najmniej 6000 drgań/min. Buławę wibratora należy zagłębiać 5-8 cm poniżej poprzedniej 

warstwy. Czas wibrowania w każdym położeniu 20-30 sek. Kolejne miejsca położenia 

buławy odległe od siebie 0,3 do 0,5 m. 

*   Pielęgnacja betonu. Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się nakrycie betonu 

lekkimi osłonami wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i 
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jednocześnie chroniącymi beton przed deszczem. Przy temperaturze powyżej +5
o
C należy 

prowadzić pielęgnację wilgotnościową betonu przez okres co najmniej 7 dni. 

Rozdeskowanie elementów konstrukcyjnych można wykonać po osiągnięciu przez beton co 

najmniej 2/3 projektowanej wytrzymałości normowej. 

5.2.4. Roboty murowe 

Mury należy wykonywać warstwami, możliwie równomiernie na całej ich długości, z 

zachowaniem prawidłowego wiązania elementów. W pierwszej kolejności należy wykonać 

mury nośne. W miejscach połączeń murów wykonywanych niejednocześnie należy stosować 

strzępia zazębione końcowe. Cegły, bloczki i pustaki powinny być czyste i wolne od kurzu.  

Roboty murowe prowadzić przy temperaturze dodatniej. W okresie letnim, przy wysokich 

temperaturach, należy cegły moczyć lub polewać wodą. 

Spoiny powinny być wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie 

należy wypełniać spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 

Grubość spoin poziomych:  min. 10 mm, max. 17 mm, optymalna 12 mm. 

Grubość spoin pionowych: min.   5 mm, max. 15 mm, optymalna 10 mm. 

Cegły kratówki i pustaki szczelinowe układać tak, aby znajdujące się w nich szczeliny miały 

kierunek pionowy. Kanały wentylacyjne wykonać z cegieł pełnych klasy 15 Mg. 

Zaprawy stosowane do murowania powinny mieć markę zgodną z dokumentacją i 

konsystencję gęstoplastyczną w granicach zagłębienia stożka pomiarowego 6-8 cm. 

Zaprawy wytwarzane na placu budowy należy kontrolować w zakresie marki i konsystencji. 

5.2.5. Roboty izolacyjne 

*   Izolacje przeciwwilgociowe: 

Podkład pod izolacje bitumiczne i papowe powinien być trwały, o równej i czystej 

powierzchni. Betonowe i cementowe podkłady należy zagruntować roztworem asfaltowym 

lub emulsją asfaltową. W czasie gruntowania temperatura otoczenia powinna być nie niższa 

niż +5
o
C. Podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. 

Powłoki gruntujące należy nanosić w dwóch warstwach. Druga warstwa może być naniesiona 

po wyschnięciu pierwszej. 

Izolacje przeznaczone do ochrony przed wilgocią z gruntu powinny składać się z dwóch 

warstw papy asfaltowej sklejonej lepikiem w sposób ciągły na całej powierzchni. 

Izolacje przeznaczone do ochrony warstw ocieplających przed wodą z układanych na nich 

zapraw mogą być wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej ułożonej na sucho i klejonej na 

zakład. Do klejenia pap asfaltowych stosować wyłącznie lepik asfaltowy. Grubość warstwy 

lepiku w każdej nanoszonej warstwie powinna wynosić 1,0-1,5 mm. Szerokość zakładów 

papy, podłużnych i poprzecznych, w każdej warstwie powinna wynosić nie mniej niż 10 cm. 

Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem siebie o 1/3 – 

1/2 arkusza. 

*   Izolacje termiczne: 

Do wykonania izolacji termicznych stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 

Płyty styropianowe powinny być przycięte bez ubytków i wyszczerbień. Układać na styk bez 

szczelin. Przy wykonywaniu ocieplenia ścian warstwowych płyty powinny być wbudowane w 

czasie wznoszenia ścian, a warstwy ściany kotwione w co 5 warstwie kotwami 

ocynkowanymi w rozstawie co 0,5-0,8 m. Kotwy ocynkowane o śr. 6-8 mm należy 

dodatkowo zabezpieczyć przez 2-krotne pomalowanie lakierem bitumiczno-epoksydowym. 
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Izolacje termiczne dachów wykonać z mat wełny mineralnej, jako dwuwarstwowe, układane 

mijankowo. Całkowita grubość izolacji wg dokumentacji projektowej. Od spodu izolację 

zabezpieczyć folią polipropylenową szeroką o gr. 0,2 mm, paroszczelną. Od góry zapewnić 

przestrzeń wentylacyjną min. 4 cm, oraz zabezpieczenie z folii paroprzepuszczalną.  

5.2.6. Konstrukcje drewniane dachów 

*   Więźby dachowe - Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z 

dokumentacją projektową. Elementy więźby stykające się z murem lub betonem powinny być 

odizolowane warstwą papy. Murłaty należy kotwić śrubami M12, wcześniej osadzonymi w 

wieńcach. Rozstaw kotew nie więcej niż co 2,5 m. Połączenia elementów więźby dachowej 

na śruby M12, gwoździe i ocynkowane łączniki kątowe. Krokwie o przekroju jak określono w 

projekcie, o jednolitej długości. Przy wykonywaniu jednakowych elementów należy stosować 

wzorniki. Dokładność odwzorowanych elementów nie powinna różnić się więcej niż o 5 mm. 

Elementy więźby wykonać z tarcicy iglastej, nasyconej. Po zmontowaniu kompletnej więźby 

wszystkie przycinane powierzchnie zabezpieczyć preparatami do ochrony drewna jak w p.2.2. 

*   Deskowanie- Deski układać stroną dordzeniową ku dołowi i przybijać dwoma gwoździami 

o długości 2,5 gr. deski. Czoła desek oparte muszą być na krokwiach. Szerokość desek max. 

18 cm 

*   Łaty – listwy o szerokości 50 mm, o grubości 40 mm na dachu odeskowanym. 

     Natomiast na dachu nieodeskowanym muszą mieć grubość minimum 50 mm. 

*   Kontrłaty – listwy o szerokości 50 mm, mogą być wykonane z desek o grubości 25 mm. 

*   Folia paroprzepuszczalna zbrojona o przepuszczalności pary wodnej min. 20 g/m
2
/24 h 

     liczonej wg DIN 53122, oraz o wytrzymałości na rozerwanie nim. 200 N. Masa ok. 140 

g/m
2
 

Równość powierzchni deskowania i łat powinna być taka, aby prześwit między nią a łatą 

kontrolną o długości 3 m był nie większy niż 5 mm w kierunku równoległym do kalenicy i 

nie większy niż 10 mm w kierunku spadku połaci dachowej. 

5.2.7. Pokrycia dachowe 

Pokrycia dachowe wykonać z blachy trapezowej ocynkowanej w kolorze istniejącego 

pokrycia. 

Rynny śr.120 mm, rury spustowe śr. 90 mm z PVC. Rozstaw uchwytów rynien i rur 

spustowych wg instrukcji producenta, lecz nie mniej niż 50 cm dla rynien i 2 m dla rur 

spustowych. 

Spadki rynien regulować na uchwytach w kierunku rur spustowych. 

Zabrania się używać do cięcia blach narzędzi powodujących efekt termiczny np. szlifierki 

kątowej. Przy cięciu blachy nożycami wibracyjnymi trzeba zachować szczególną uwagę, aby 

ostrymi ścinkami nie uszkodzić przede wszystkim ciała, ale również układanej blachy. Należy 

tak zorganizować montaż, by uniknąć potrzeby chodzenia po zmontowanych arkuszach 

blachy. Jeżeli jest to niemożliwe, należy chodzić delikatnie w obuwiu o miękkich, gumowych 

spodach.  

W przypadku uszkodzenia powłoki zewnętrznej blachy należy uszkodzone miejsce odtłuścić i 

nanieść zaprawkę wyłącznie na uszkodzone miejsce. 

6. Kontrola jakości robót i wyrobów budowlanych 

Kontrola jakości materiałów, wyrobów i wykonanych robót polega na sprawdzeniu zgodności 

z projektem budowlanym, odniesieniami zawartymi w umowie, oraz z wymaganiami 
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podanymi w punkcie 2 i 5 ogólnej i szczegółowej specyfikacji technicznej. Wymagania w 

zakresie jakości określają przedmiotowe normy, które wyszczególniono w punkcie 10. 

6.1. W zakresie robót ziemnych sprawdzeniu podlega: 

- prawidłowość wytyczenia robót w terenie; wymiary wykopów 

- rodzaj i stan gruntu w podłożu 

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopów 

6.2. W zakresie podkładów żwirowych i betonowych sprawdzić należy: 

- przygotowanie podłoża gruntowego; stan wyrównania, zanieczyszczenia 

- grubość i równomierność warstw 

- rodzaj użytego materiału 

- sposób i jakość zagęszczenia 

6.3. W zakresie konstrukcji betonowych i żelbetowych należy sprawdzić: 

- prawidłowość wykonanych deskowań; wymiary, sztywność, szczelność, rodzaj powierzchni 

- jakość wykonania zbrojenia; zgodność z projektem i podanymi wymaganiami pkt.5.3. i pkt. 

8.   zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem 

- warunki atmosferyczne w czasie wykonywania robót betonowych 

- czystość deskowań i obecność wkładek dystansowych 

- rodzaj i klasę mieszanki betonowej, w razie potrzeby zabezpieczenie pobrania próbek 

- prawidłowość zagęszczenia betonu, rozmieszczenie i zabezpieczenie przerw w betonowaniu 

- sposób zabezpieczenia świeżego betonu przed opadami i niskimi temperaturami 

- sposób pielęgnacji betonu i czas rozdeskowania 

- fakturę powierzchni betonu i sposób ewentualnych napraw 

6.4. W zakresie kontroli wykonania robót murowych należy sprawdzić: 

- rodzaj, gatunek i klasę użytych materiałów ściennych i zapraw. 

- zgodność wymiarów i rzędnych wysokościowych z dokumentacją projektową; ścian i 

otworów 

- prawidłowość wiązania elementów, grubość i sposób wypełnienia spoin 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów: 

- odchylenie ściany od pionu na całej wysokości 10 mm 

- odchylenia warstw i górnej warstwy w poziomie 20 mm 

- zwichrzenie na całej powierzchni 20 mm 

- wymiary otworów; szerokość + 10, – 5 mm, wysokość + 15, – 10 mm   

- dopuszczalne odchyłki: dla spoin poziomych: +5, – 2 mm, dla spoin pionowych = 5 mm. 

6.5. W zakresie izolacji kontroli podlegają:  

- wymagana jakość materiałów izolacyjnych, która powinna być potwierdzona znakiem 

kontroli   na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem 

- odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z 

dokumentacją  

  projektową oraz sprawdzenie właściwości tych materiałów z wystawionymi atestami 

wytwórcy 
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- nie dopuszcza się stosowania materiałów przeterminowanych, i których właściwości nie 

odpowiadają zakładanym wymaganiom określonym w projekcie. 

6.6. W zakresie wykonania konstrukcji drewnianych i pokrycia dachu sprawdzić: 

* Więźby dachowe: 

- wymaganą jakość materiałów dostarczonych na plac budowy 

- sposób składowania, wilgotność, zabezpieczenie przed opadami i nasłonecznieniem itp. 

- zabezpieczenia tarcicy środkami impregnacyjnymi, zgodność z atestami i instrukcją ITB 

- wymaganą poprawność zmontowanej konstrukcji; zgodność geometrii więźby i wymiarów 

   elementów, sposób kotwienia murłat i połączeń w węzłach, jakość zastosowanych 

łączników 

- dopuszczalne odchyłki wymiarowe w przekroju krawędziaków:  +3, –2 mm 

- sposób ułożenia folii pod pokrycie i rozstaw osiowy łat 

- sprawdzenie równości powierzchni deskowania i łat należy przeprowadzić za pomocą łaty 

   kontrolnej lub innego szablonu; prześwit nie powinien przekraczać 5 mm 

* Pokrycia dachowe 

- należ sprawdzić wymagania jakości materiałów w zakresie własności technicznych, 

kolorystyki  i ewentualnych uszkodzeń w czasie transportu i składowania 

- odbiór materiałów powinien obejmować kontrolę zgodności z dokumentacją projektową,  

   postanowieniami norm branżowych i wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej 

- dokładność wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem 

- kompletność i prawidłowość zastosowanych wkrętów, uszczelek, uchwytów, mocowań 

trzpieni  

- dokładność połączeń arkuszy blach, gąsiorów, pasów rynnowych i wiatrownic bocznych 

- sprawdzić należy ewentualne uszkodzenia powłoki antykorozyjnej. 

6.7. W zakresie wykonania konstrukcji stalowych sprawdzeniu podlega: 

- zgodność z projektem zastosowanych wyrobów i profili stalowych, gatunek stali 

- jakość wykonanych połączeń spawanych i śrubowych 

- jakość powłok antykorozyjnych 

7. Przedmiary i obmiar robót budowlanych 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej – „Wymagania ogólne” 

Wykonane roboty określa się w jednostkach obmiaru wyrażonych w: 

- roboty ziemne; wykopy w [m
3
] - objętości wykopów w stanie naturalnym 

- zasypki w [m
3
] – różnica objętości wykopu i wbudowanych konstrukcji do poziomu terenu 

- transport gruntu w [m
3
] oraz [km] – grunt w stanie naturalnego zagęszczenia - jak wykopy 

- warstwy filtracyjne, żwirowe i podkłady betonowe w [m
3
] – w stanie zagęszczonym 

- deskowania w [m
2
] – deskowanej powierzchni elementu 

- roboty zbrojarskie [kg, tona] – teoretyczna ilość zmontowanego zbrojenia, wg rysunków 

  nie uwzględnia się drutu wiązałkowego, przekładek montażowych, ani zwiększonej ilości  
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  materiału powstałej w wyniku stosowania przez wykonawcę średnic większych niż w 

projekcie 

- roboty betonowe w [m
3
] – betony konstrukcyjne, podbetony i podłoża 

- roboty murowe i ścianki w [m
2
] – muru lub ścianki o określonej grubości w projekcie 

- nadproża prefabrykowane w [m] – ułożonych nadproży 

- roboty izolacyjne w [m
2
] – zaizolowanej powierzchni z uwzględnieniem rodzaju izolacji 

- konstrukcje drewniane w [m
2
] – powierzchni z uwzględnieniem współczynnika spadku 

- roboty pokrywcze w [m
2
] – jak wyżej 

- rynny i rury spustowe w [m] 

- konstrukcje stalowe w [ tonach ] - zamontowanej konstrukcji 

- stalowe wyroby gotowe i wyroby warsztatowe w [kg] lub w [szt] 

Zasady obmiaru robót budowlanych określają powszechnie dostępne Katalogi Nakładów 

Rzeczowych. Ilość robót określa się na podstawie projektu, zgodnie z zakresem zawartej 

umowy, z uwzględnieniem zmian uzgodnionych z Inwestorem i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót budowlanych 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej – „Wymagania ogólne” 

Roboty ziemne, wykopy i zasypki, transport gruntu, podłoża betonowe, żwirowe i filtracyjne 

podlegają zasadzie odbioru robót zanikających. W dzienniku budowy należy odnotować 

zgodność rzeczywistych warunków gruntowych z założeniami określonymi w projekcie. 

Odbiór deskowań i zbrojenia elementów konstrukcyjnych należy dokonać przed 

przystąpieniem do robót betonowych. Odbiór powinien być dokonany przez inspektora 

nadzoru i potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbiór zbrojenia powinien polegać na 

sprawdzeniu zgodności z rysunkami konstrukcji żelbetowych w zakresie średnic, liczby, 

rozstawu prętów i strzemion, wykonania haków, długości złącz i zakotwień oraz wielkości 

otulenia prętów. 

Odbiory robót konstrukcji betonowych, murowych, konstrukcji drewnianych i stalowych 

podlegają zasadom odbioru robót zanikających. W czasie odbioru należy dokonać kontroli 

wykonanych robót wg zasad określonych w punktach 6.3. do 6.7. 

Roboty pokrycia dachów wymagają odbiorów częściowych, w czasie których należy 

sprawdzić roboty, do których dostęp będzie utrudniony lub niemożliwy. Badanie końcowe 

pokrycia należy przeprowadzić zgodnie z zasadami określonymi w p. 6.6 po zakończeniu 

robót, po deszczu, lecz przed wykonaniem izolacji termicznej i podsufitki. 

Zasady i dokumenty odbioru końcowego robót budowlanych podano w Specyfikacji 

Technicznej – „Część ogólna” 

9. Rozliczenie robót 

Ogólne zasady rozliczeń robót podano w Specyfikacji Technicznej – „Część ogólna”. 

 

 

10. Dokumenty odniesienia i przepisy związane 

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania 

i badania przy odbiorze. 

BN- 77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
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PN-ISO 6935:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie i żebrowane. 

PN-EN 206-1:2003 Beton. Wymagania, własności, produkcja i zgodność. 

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

PN-B-24625:1998 Lepiki asfaltowy i asfaltowo-polimerowy stosowane na gorąco.  

PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 

PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe. 

PN-B-03150:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
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B 02.00.00 ROBOTY BUDOWLANE  ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W 
ZAKRESIE BUDYNKÓW CPV  45400000-1, 45421000-4, 45421125-6, 
45421134-2, 45421114-6, 45421146-9, 45410000-4, 45262423-2, 
45321000-3, 45431100-8, 45431200-9, 45442100-8 

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji                

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót wykończeniowych wznoszonych budynków na podstawie projektu 

wykonawczego dla inwestycji pn: „MONTAŻ URZĄDZEŃ NA UJĘCIU WODY  w LISZNIE”. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy 

zleceniu, zawieraniu umowy i realizacji robót budowlanych wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują zakres robot wykończeniowych w 

projektowanych budynkach jak w punkcie 1.1. Są to następujące obiekty: 

* Rozbudowa budynku stacji uzdatniania wody 

* Zbiornik wód popłucznych 

Wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót konstrukcyjnych ujęto w SST B.00.00.01  

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w Polskich Normach 

oraz zgodne z określeniami podanymi w Specyfikacji Technicznej – „Część ogólna”. 

Stolarka – należy rozumieć wyroby tradycyjne i wyroby z tworzyw sztucznych  (okna z 

PVC). 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość wykonanych robót, ich zgodność z 

dokumentacją projektową, obowiązującymi normami, niniejszą SST i poleceniami 

inspektorów nadzoru inwestorskiego i autorskiego. Ogólne wymagania dotyczące 

bezpieczeństwa i sposobu prowadzenia robót określono w Specyfikacji Technicznej – 

„Wymagania ogólne”. 

2. Wymagania dotyczące materiałów 

2.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość materiałów budowlanych. Użyte materiały i 

wyroby budowlane muszą być dopuszczone do stosowania w budownictwie, oraz spełniać 

wymagania określone w art. 5 ust. 1 pkt. 1, art. 10 ustawy Prawo budowlane. Wykonawca 

zobowiązany jest do przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji o źródle 

zakupu i pochodzenia wszystkich materiałów, wyrobów i urządzeń przewidywanych do 

realizacji robót. Na żądanie inspektora kierownik budowy winien przedstawić właściwe 

oznaczenia materiałów, certyfikaty i znaki bezpieczeństwa, oraz deklaracje zgodności z 

Polskimi Normami. Użyte materiały powinny posiadać oryginalne opakowania. Nie mogą być 

przeterminowane, uszkodzone np. w transporcie lub przez nieodpowiednie przechowywanie. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo żądania zmiany materiałów. Decyzje inspektora 

dotyczące zmiany lub akceptacji wyboru materiałów będą uzgodnione z autorem projektu, 

oraz oparte na wymaganiach określonych w umowie, dokumentacji projektowej, normach i 

specyfikacji technicznej. Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja przewiduje 

wariantowe stosowanie materiałów, decyzję podejmuje inspektor nadzoru.  

Przy stosowaniu materiałów łatwopalnych tj. kleje, lepiki, rozpuszczalniki, itp. powinny być 

przestrzegane zasady bezpieczeństwa w zakresie BHP i przeciwpożarowe. 
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Uwaga! Ilekroć w treści tej dokumentacji odnoszącej się do opisu przedmiotu 
zamówienia, wskazane zostały znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, dopuszcza się 
metody, materiały, urządzenia itp. równoważne do przedstawionych w opisie. 

2.2. Wymagania szczegółowe 

Do wykonania robót objętych niniejszą specyfikacją należy użyć następujących materiałów: 

*   Okna z PVC o własnościach: U= 1,1 W/m
2
K – argon, data produkcji i gwarancje 

producenta. 

*   Płytki ceramiczne ścienne i podłogowe wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998 gatunek I 

*   Materiały do izolacji cieplnych. Płyty styropianowe odmiany EPS 70-100 samogasnące, 

wg PN-B-20130:1999. Grubość płyt wg dokumentacji projektowej. Wełna mineralna w 

postaci mat o gęstości 60 kg/m
3
. Należy stosować materiały w stanie powietrzno-suchym, w 

oryginalnych opakowaniach, na których wystawiony jest atest producenta oraz znak CE. Nie 

należy stosować materiałów przeterminowanych, których właściwości nie odpowiadają 

wymaganiom przedmiotowych norm. Przechowywać w opakowaniach z dala od źródeł ognia. 

*   Farby emulsyjne powinny być wytwarzane fabrycznie. Można stosować farby emulsyjne 

na spoiwach z polioctanu winylu lub lateksu butadieno-styrenowego. 

*   Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002 

*   Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002 

*   Farby chlorokauczukowe do gruntowania przeciwrdzewne cynkowe 70% 

*   Emalie chlorokauczukowe ogólnego stosowania – do malowania konstrukcji stalowych 

*   Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskładnikowa wg PN-C-81911/97 

*   Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara lub lakier bitumiczno-epoksydowy – do 

zabezpieczenia powierzchni betonowych w kontakcie ze ściekami 

3. Wymagania dotyczące sprzętu 

Sprzęt wykorzystywany przez wykonawcę robót powinien być sprawny technicznie i spełniać 

wymagania w zakresie przepisów BHP. Wykonawca powinien dążyć do maksymalnego 

zmechanizowania wszelkich robót i czynności w celu uzyskania najlepszej jakości robót. 

Wymagania dotyczące sprzętu określono w Specyfikacji Technicznej – „Wymagania ogólne”. 

4. Wymagania dotyczące środków transportu 

Materiały budowlane do wykonania robót wykończeniowych mogą być przewożone 

dowolnymi środkami transportowymi spełniającymi wymagania wynikające z przepisów o 

ruchu drogowym. 

W czasie transportu materiały powinny być zabezpieczone przed możliwością ich 

uszkodzenia. 

5. Wymagania dotyczące wykonania robót  

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne wymagania w zakresie warunków wykonywania robót podano w Specyfikacji 

Technicznej – „Wymagania ogólne”. 

Przed przystąpieniem do robót wykończeniowych powinny być zakończone i odebrane 

wszystkie roboty stanu surowego ulegające zakryciu, tj. roboty izolacyjne 

przeciwwilgociowe, podtynkowe roboty instalacyjne, ścianki działowe i podłoża pod 

posadzki. Ponadto muszą być osadzone okna i ościeżnice drzwiowe. 

5.2. Szczegółowe zasady wykonania robót objętych specyfikacją 

5.2.1. Tynki wewnętrzne 
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-  Zaleca się przystąpić do robót tynkarskich po upływie 4 do 6 miesięcy od zakończenia 

wznoszenia ścian, tj. po teoretycznym okresie osiadania murów i innych odkształceń np. 

skurczów. 

-  Tynki należy wykonywać przy temperaturach dodatnich, w okresie zimowym zaleca się 

ogrzewanie pomieszczeń. Należy mieć na uwadze, że przemrożona zaprawa, szczególnie 

zaprawa wapienna, po odmrożeniu już nigdy nie osiągnie zakładanej wytrzymałości. 

-  W okresie wysokich temperatur lub zbyt wysuszonych ścian zaleca się zwilżanie 

wykonanych tynków przez polewanie wodą w okresie pierwszych 7 dni po ich wykonaniu. 

-  Powierzchnie ścian przeznaczone do tynkowania należy oczyścić z luźnych odprysków 

materiałowych i spłukać wodą naniesiony kurz. Ściany nie mogą być zanieczyszczone 

tłuszczem, olejami czy innymi materiałami np. izolacyjnymi. 

-  Tynki trójwarstwowe kat. III powinny być wykonane z obrzutki, narzutu i gładzi. Gładź 

nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Warstwę narzutu 

wykonać z zaprawy cementowo-wapiennej jak dla tynków zewnętrznych ( narażonych na 

zawilgocenie ).  

Obrzutkę wykonać z zaprawy cementowej o stosunku 1 : 3, Warstwę narzutu z zaprawy 

cementowo-wapiennej o stosunku 1 : 1 : 2,5 Piasek powinien spełniać wymagania 

obowiązującej normy przedmiotowej. Do obrzutki stosować piasek gruboziarnisty, do gładzi 

drobnoziarnisty. 

5.2.2. Tynki zewnętrzne 

Tynki zewnętrzne cementowo-wapienne kat. III. Wymagania jak wyżej. 

Budynek ocieplane: - Tynki zewnętrzne na ścianach docieplanych styropianem wykonać na 

siatce z włókna szklanego metodą lekką na mokro z fakturą barwioną, gładką lub rustykalną 

w uzgodnieniu z inwestorem. Kolorystyka tynków zewnętrznych jak w dokumentacji 

projektowej. 

5.2.3. Okładziny ceramiczne na ścianach 

-  Zaleca się przystąpić do wykonywania okładzin po upływie 4 - 6 miesięcy od zakończenia 

wznoszenia ścian, tj. po teoretycznym okresie osiadania i innych odkształceń ścian i murów. 

-  Na oczyszczoną i nawilżoną powierzchnię należy nanieść dwuwarstwowy podkład 

wykonany z obrzutki cementowej o gr. 2 – 3 mm i cienką warstwę zaprawy cementowo-

wapiennej M-7. 

- Płytki ścienne powinny być posegregowane i na co najmniej 3 godz. namoczone w wodzie. 

- Temperatura w pomieszczenia w czasie układania i wiązania zapraw nie niższa od + 5
o
C. 

- Dopuszczalne odchylenia płytek od poziomu i od pionu nie może być większa niż 2 mm/m. 

  Odchylenie powierzchni nie większe niż 2 mm na długości łaty wzornikowej długości 2 m. 

  Szerokość spoin 2 – 2,5 mm wypełnić zaprawą do spoinowania płytek ściennych. 

5.2.4. Posadzki 

* Warstwy wyrównawcze 

- Podkłady i warstwy wyrównawcze powinny być wykonane zgodnie z projektem, z zaprawy 

cementowej o wytrzymałości 12 MPa, oddzielone od ścian, płyt fundamentowych i innych 

elementów budynku szczelinami dylatacyjnymi wypełnionymi masą asfaltową. 

- Temperatura w pomieszczeniu w czasie wykonywania robót oraz w ciągu co najmniej 3 

następnych dni nie powinna być niższa niż +5
o
C. 
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- Warstwy wyrównawcze powinny mieć równą i gładką płaszczyznę z wykształconymi 

spadkami w kierunku kratek ściekowych. Dopuszczalne odchylenia płaszczyzny sprawdzone 

łatą dwumetrową, w dowolnym miejscu, nie powinny wykazywać prześwitów większych niż 

3 mm/m. 

- W okresie pierwszych 7 dni podkłady powinny być utrzymywane w stanie wilgotnym. 

* Płytki podłogowe 

- Płytki podłogowe powinny spełniać wymagania PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998  

- Powierzchnia nieszkliwiona ( antypoślizgowa ), ścieralność V klasa ścieralności, gatunek I. 

- Sposób układania: - na zaprawie klejowej. 

- Posadzki w pomieszczeniach mokrych, wymagających zmywania powinny być zakończone 

  przy ścianach i innych elementach pionowych cokolikami o wysokości min. 10 cm, 

  wykonanych z tych samych materiałów. W pomieszczeniach suchych połączenia posadzki 

  ze ścianą wykończyć listwami profilowymi z tworzywa sztucznego. 

- Styki dwóch różnych posadzek powinny być wykończone kształtownikami z metalu. 

- Powierzchnia posadzki, sprawdzona łatą wzorcową o długości 2 m, nie powinna wykazywać 

  prześwitu większego niż 2 mm. 

5.2.5. Roboty malarskie 

* Warunki przystąpienia do robót malarskich 

- Przed przystąpieniem do robót malarskich należy wyrównać i wygładzić powierzchnie 

przeznaczone do malowania, naprawić uszkodzenia, wykonać szpachlowanie jeżeli jest to 

konieczne. Następnie należy powierzchnie zagruntować. W robotach olejnych gruntowanie 

stosuje się przed szpachlowaniem. Gruntowania nie wymagają płyty gipsowo-kartonowe. 

- Roboty malarskie wewnętrzne i zewnętrzne powinny być wykonane po dokładnym 

wyschnięciu i ewentualnym zafluatowaniu świeżych tynków i miejsc naprawianych. 

- Malowanie konstrukcji stalowych można wykonać po całkowitym i ostatecznym 

umocowaniu wszystkich elementów konstrukcyjnych. Powierzchnie metalowe powinny być 

oczyszczone i odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996. 

- Wewnętrzne roboty malarskie można wykonać po zakończeniu robót instalacyjnych, z 

wyjątkiem założenia ceramicznych i innych urządzeń sanitarnych, wyposażenia 

oświetleniowego itp. 

- Drugie malowanie należy wykonać po wykonaniu posadzek i urządzeń sanitarnych. 

- W przypadku tynków uprzednio malowanych należy powierzchnie oczyścić z łuszczącej się 

starej farby. Nie zaleca się malowania tynków uprzednio malowanych innymi farbami bez 

zmycia poprzedniej powłoki malarskiej – z wyjątkiem powłok z farb emulsyjnych. 

- Roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturze nie niższej niż +8
o
C i nie 

wyższej niż + 22
o
C w pomieszczeniach zamkniętych. Roboty malarskie na zewnątrz 

budynków nie powinny być prowadzone w okresie zimowym lub w okresie niesprzyjających 

warunków atmosferycznych. Niedopuszczalne jest malowanie podczas silnych wiatrów i w 

dniach deszczowych. 

- Malowanie antykorozyjne konstrukcji stalowych na zewnątrz budynku powinno być 

wykonane przy wilgotności względnej nie większej niż 80 %. 

* Wymagania szczegółowe 
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- Powłoki malowane farbami emulsyjnymi i dyspersyjnymi powinny być niezmywalne przy 

stosowaniu środków myjących i dezynfekujących ( z wyjątkiem spirytusu ), odporne na tarcie 

na sucho i na reemulgację. Odcień powierzchni powinien mieć fakturę aksamitno-matową. 

- Powierzchnie powłok powinny być bez prześwitów, smug i śladów pędzla. Barwy powłok 

powinny być jednolite i równomierne, zgodne z wzorcem uzgodnionym z inwestorem. 

- Powłoki malowane farbami olejnymi ( lamperie i inne ) powinny mieć jednolitą barwę, bez 

zacieków, zmarszczeń, pęcherzy i bez zmian odcieni. Dopuszcza się chropowatość powłoki 

odpowiadającą rodzajom faktury pokrywanego podłoża, ale powłoka powinna całkowicie 

pokrywać podkład i pierwszą warstwę powłoki. Powłoka powinna mieć jednolity 

charakterystyczny tłusty połysk, a w wykonaniu powłok matowych powinny być jednolicie 

matowe. 

- Powłoki z emalii olejnych powinny odpowiadać wszystkim wymaganiom dla powłok z farb 

olejnych – z tym, że powinny mieć połysk lakierowy. 

6. Kontrola jakości robót 

* Kontrola jakości materiałów 

Kontrola jakości materiałów na placu budowy polegać powinna na sprawdzeniu zgodności z 

dokumentacją projektową, sprawdzeniu cech fizycznych i ewentualnych uszkodzeń w czasie 

transportu, zgodności klas, gatunków, wymiarów, itp. Ponadto należy sprawdzić 

kompletność, znaki kontroli jakości na opakowaniu oraz posiadane świadectwa ITB o 

dopuszczeniu do obrotu i stosowania w budownictwie. W przypadku gdy zaprawy 

wytwarzane są na placu budowy, należy kontrolować ich skład i konsystencję w sposób 

podany w przedmiotowej normie. Wyniki odbiorów materiałów lub wyrobów powinny być 

odnotowane wpisem do dziennika budowy. 

* Kontrola jakości wykonanych robót 

- Sprawdzić należy prawidłowość wykonania robót poprzedzających w zakresie wniesionych 

uwag dotyczących zmian i uzupełnień. 

- Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót, w 

szczególności warunków pogodowych, cieplnych i wilgotnościowych. 

- Sprawdzić należy prawidłowość wykonanych podkładów w zakresie wymaganych warstw, 

ich grubości i wykończenia powierzchni. Jeżeli wymagane są dylatacje, sprawdzić należy 

sposób ich wykonania i wypełnienia. 

- Kontrola jakości wykonanych robót wykończeniowych powinna obejmować sprawdzenie 

przez ocenę wzrokową wyglądu zewnętrznego, prawidłowości ukształtowania powierzchni 

tynków, posadzek, okładzin ceramicznych na ścianach, sposobu ułożenia i wykończenia 

sufitów z płyt gipsowo-kartonowych, sposobu wykończenia połączeń krawędzi i powierzchni 

wykładzin o różnym rodzaju. Ponadto sprawdzić należy kompletność osadzonych akcesoriów 

tj. kratek wentylacyjnych urządzeń sanitarnych i instalacji elektrycznych. 

- Kontrolę jakości robót należy prowadzić systematycznie w czasie wykonywania robót. 

- W zakresie stolarki i ślusarki ocena jakości robot powinna obejmować; sprawdzenie 

zgodności wymiarów, zgodności elementów otwieranych, sprawdzenie działania elementów 

okuć. Ponadto sprawdzić należy jakość fabrycznych uszczelek i prawidłowość zamontowania 

ościeżnic w zakresie geometrii, zakotwień i uszczelnienia. 

- Kontrolę jakości robót malarskich należy przeprowadzić po 7 dniach – dla farb emulsyjnych 

  po 14 dniach dla pozostałych. Badania przeprowadza się przy temperaturze nie niższej od 

+5
o
C  przy wilgotności powietrza nie większej od 65%. 
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  Sprawdzenie powinno obejmować; zgodność barw z przyjętymi wzorcami, oraz zgodność z 

wymaganiami określonymi w pkt. 5.2.6. Jeżeli jakość powłok malarskich nie spełnia w/w 

wymagań, należy je uzupełnić wg wskazań inspektorów nadzoru lub usunąć i wykonać 

poprawnie. 

7. Przedmiary i obmiary robót 

Jednostką obmiarową robót tynkarskich, tynków zewnętrznych na warstwie ocieplającej ze 

styropianu, okładzin ceramicznych na ścianach, robót posadzkowych i robót malarskich jest [ 

m
2
] Roboty obejmują wszystkie czynności zasadnicze i pomocnicze wraz z przygotowaniem 

podłoża, przygotowaniem i dostarczeniem na stanowisko materiałów, ustawieniem i 

rozebraniem rusztowań, oraz niezbędnymi zabiegami pielęgnacyjnymi i uporządkowaniem 

stanowiska pracy. 

Stolarkę okienną i drzwiową obmierza się w [ m
2
 ] powierzchni obliczonej w świetle 

ościeżnic. 

Sufity podwieszone z płyt gipsowo-kartonowych i z blachy trapezowej oblicza się w [ m
2
 ] z 

uwzględnieniem powierzchni rusztów drewnianych wyrażonych w [ m
2
 ] lub konstrukcji 

stalowej z belek walcowanych na gorąco obliczonej w [ kg ]. 

8. Odbiory robót budowlanych 

Odbiory robót budowlanych powinny być poprzedzone odbiorami materiałów zastosowanych 

do wykonania tych robót. Należy sprawdzić zgodność zastosowanych materiałów z 

dokumentacją i wymaganiami określonymi w pkt. 2 niniejszej specyfikacji, oraz wniesionymi 

i przyjętymi zastrzeżeniami inspektora nadzoru inwestorskiego, potwierdzonymi zapisem w 

dzienniku budowy. 

Odbiory robót powinny być zgodne z ogólnymi zasadami przeprowadzania odbiorów 

określonymi w pkt. 9 Specyfiki Technicznej – „Część ogólna”. 

Zaleca się dokonanie odbiorów po zakończeniu każdego rodzaju robót w celu określenia 

jakości wykonanych robót i uproszczenie przez to czynności przy odbiorze końcowym. 

Dokonanie odbioru danego rodzaju robót jest obowiązkowe, gdy wynika to z przepisów o 

bezpieczeństwie konstrukcji lub bezpiecznym wykonaniu robót w następnej kolejności, lub 

gdy takiego odbioru zażąda właściwy organ państwowego nadzoru budowlanego. 

Z każdego odbioru robót ogólnobudowlanych i wykończeniowych powinien być sporządzony 

protokół zawierający odniesienia do wymagań określonych w pkt. 5.2. i powinien być 

zakończony konkretnymi wnioskami, oraz powinien być dokonany wpis do dziennika 

budowy o dokonaniu odbioru. Należy podać sposób przechowywania oryginału i 

sporządzonych kopiach. 

9. Rozliczenie robót 

Ogólne zasady rozliczeń podano w pkt. 9 Specyfiki technicznej – „Część ogólna”. 

10. Dokumenty odniesienia i przepisy związane 

PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe. 

PN-90/B-30000 Cement portlandzki. 

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 

PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne. 

PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych 
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za pomocą ochronnych systemów malarskich. 

Wykonanie i nadzór prac malarskich. 

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 

 

B 03.00.00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE CPV  45110000-1    

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji                

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót rozbiórkowych w zakresie projektowanej modernizacji i rozbudowy budynku 

stacji uzdatniania wody na podstawie projektu wykonawczego dla inwestycji pn: „MONTAŻ 

URZĄDZEŃ NA UJĘCIU WODY  w LISZNIE”. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy 

zawieraniu umowy i realizacji robót budowlanych wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności mające na celu 

rozbiórkę lub wyburzenie elementów modernizowanego budynku oraz wywóz gruzu z terenu 

oczyszczalni. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich 

normach i wytycznych oraz określeniami podanymi w ST – „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca odpowiedzialny jest za prawidłowy i bezpieczny dla ludzi przebieg robót. 

Zgodnie z treścią umowy rozliczy się z odzysku materiałów. 

Miejsce wywozu i sposób składowania gruzu wskaże Inwestor.  

2. Materiały 

Do wykonania robót rozbiórkowych nie przewiduje się żadnych materiałów. 

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

Do wykonania robót rozbiórkowych nie przewiduje się sprzętu mechanicznego. 

Sprzęt ręczny powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania w zakresie BHP. 

4. Wymagania dotyczące środków transportu 

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i 

spełniać wymagania w zakresie przepisów o ruchu drogowym. 

 5. Wymagania dotyczące wykonania robót 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy odłączyć instalację elektryczną, 

wodociągową, kanalizacyjną i inne. Nie należy prowadzić robót w skrajnie złych warunkach 

atmosferycznych ( w czasie silnych wiatrów, opadów śniegu lub deszczu ). 

5.2. Szczegółowe zasady wykonania robót objętych specyfikacją 

Roboty rozbiórkowe należy prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność 

rozbieranego elementu, elementów sąsiednich. Nie wolno rozbierać elementów obciążonych 

innymi elementami. Zagrożone elementy należy podstemplować. 



45 

Konstrukcje murowane rozbierać od góry, przy użyciu narzędzi ręcznych, przez rozkuwanie. 

Elementy betowe rozbijać za pomocą narzędzi ręcznych lub pneumatycznych. 

Teren po rozbiórkach oczyścić z resztek materiałów, doły zasypać piaskiem i wyrównać. 

6. Kontrola jakości robót rozbiórkowych 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST – „Wymagania ogólne” 

Inspektor Nadzoru zakwalifikuje elementy do odzysku, które należy oczyścić i odłożyć na 

wyznaczone miejsce składowania. 

7. Przedmiary i obmiar robót 

Ilość robót rozbiórkowych określa przedmiar robót, który może ulec zmianie na podstawie 

decyzji Inspektora Nadzoru i obmiaru robót faktycznie wykonanych. 

Jednostkami obmiarowymi są: 

- dla elementów murowanych, betonowych i żelbetowych - [ m
3
 ] 

- odległość wywozu gruzu i złomu - [ km ] 

8. Odbiór robót rozbiórkowych 

Wszystkie roboty objęte SST podlegają zasadzie odbioru robót zanikających. 

Materiały uzyskane z rozbiórek nadające się do ponownego wbudowania zakwalifikuje 

inspektor nadzoru inwestorskiego. 

9. Rozliczenie robót 

Ogólne zasady rozliczeń podano w pkt. 9 Specyfiki Technicznej – część ogólna. 

Podstawą rozliczenia jest skorygowany przez Inspektora Nadzoru przedmiar robót 

rozbiórkowych, oraz spisany protokół odbioru robót.  

Sposób rozliczenia materiałów pochodzących z rozbiórek określi umowa z Inwestorem. 

10. Przepisy i dokumenty odniesienia 

a) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. Dz.U. Nr 47 poz. 401 w 

sprawie     bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych i 

rozbiórkowych. 

b) Przedmiar robót rozbiórkowych. 
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B 04.00.00  ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG -  
UTWARDZENIE PLACU MANEWROWEGO CPV 45233220-7    

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót w zakresie utwardzenia placu manewrowego z kostki betonowej dla 

inwestycji pn: „MONTAŻ URZĄDZEŃ NA UJĘCIU WODY  w LISZNIE”. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wykonania i odbioru  

utwardzenia placu manewrowego o pow. 260m
2
. Zakres robót obejmuje wykonanie 

następującej  konstrukcji nawierzchni placu  : 

- warstwa ścieralna z kostki betonowej brukowej o gr. 8cm  

-  podsypka z kruszywa łamanego wysiewki o gr. 3cm  

-  podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego  mechanicznie o gr. 20cm  

- warstwa piasku stabilizowanego cementem o gr. 15cm. 

Krawężniki betonowe 15x30x100 na ławie betonowej zwykłej  - L=43,0m.   

1.4. Określenia podstawowe 

Warstwa piasku stabilizowanego cementem - mieszanka piasku, cementu i wody, a w 

razie potrzeby również dodatków ulepszających. 

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - warstwa 

zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej. 

Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. 

Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze 

sobą trwale w fazie produkcji. 

Krawężniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające nawierzchnie 

drogowe. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za bezpieczne wykonanie robót, za należytą 

jakość i zgodność z ilością określoną w przedmiarze robót. 

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w A-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Uwaga! Ilekroć w treści tej dokumentacji odnoszącej się do opisu przedmiotu 
zamówienia, wskazane zostały znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, dopuszcza się 
metody, materiały, urządzenia itp. równoważne do przedstawionych w opisie. 
2.2. Rodzaje materiałów 

Piasek           
Należy stosować piasek średnioziarnisty lub gruboziarnisty spełniający wymagania 

normy „Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek”.  

Cement 

Należy stosować cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701, portlandzki 

z dodatkami wg PN-B-19701 lub hutniczy wg PN-B-19701 zgodnie z wymogami dla 

poszczególnych rodzajów robót. 

Woda 

  Należy stosować wodę odpowiadająca wymaganiom PN-B-32250. Bez badań 

laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną.  
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Kruszywo łamane 

Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych 

mechanicznie powinno być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca 

skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków albo ziarn żwiru większych od 8 mm.   

Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 

Betonowa kostka brukowa 

 Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie 

drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej. 

Wbudowywana kostka musi spełniać następujące wymagania: 

– struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków, 

– powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe 

i proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm, 

– kostka o grubości 80 mm z zastosowaniem do nawierzchni dla ruchu samochodowego, 

z tolerancją wymiarową: na długości ± 3mm, na szerokości ± 3mm, na grubości 

±5mm, 

–  wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być 

mniejsza niż 60 MPa, dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie 

powinna być mniejsza niż 50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek), 

–  nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-

06250 i wynosić nie więcej niż 5%, 

– odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z 

wymaganiami PN-B-06250, odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i 

odmrażania próbek jest wystarczająca, jeżeli: próbka nie wykazuje pęknięć, strata 

masy nie przekracza 5%, obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do 

wytrzymałości próbek nie zamrażanych nie jest większe niż 20%, 

–  ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 

powinna wynosić nie więcej niż 4mm. 

Krawężniki betonowe 

Należy stosować krawężniki betonowego drogowe, prostokątne ścięte, 

jednowarstwowe o wymiarach 15 x 30 x 100 cm, gat. 1. Dopuszczalne odchyłki wymiarów 

krawężników betonowych z tolerancją wymiarową: na długości ± 8mm, na szerokości i 

grubości ±3mm. Powierzchnie krawężników betonowych powinny być bez rys, pęknięć i 

ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i 

proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów, zgodnie z 

BN-80/6775-03/01.   

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w A-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

3.2. Sprzęt  

Roboty wykonuje się przy zastosowaniu następującego sprzętu: 

– walec statyczny samojezdny, 

– równiarka samojezdna, 

– betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw, 

– wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 

 

 

Do zagęszczenia nawierzchni z kostki stosuje się wibratory płytowe przy czym  płyta 

metalowa wibratora musi posiadać osłonę z tworzywa sztucznego (np. taśmy gumowej), 

która zabezpiecza powierzchnię kostki przed uszkodzeniem. 
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4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w A-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

4.2. Transport materiałów 

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, 

nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 

Do przewożenia kostki  betonowej i krawężników betonowych stosować można 

dowolne, sprawne środki transportowe. Krawężniki betonowe układać należy na środkach 

transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawężniki powinny 

być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu. 

Kostkę przewozić należy na paletach producenta, zabezpieczonych w sposób 

uniemożliwiający uszkodzenie kostki. Załadunek i rozładunek palet z kostką - mechaniczny. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonanie utwardzenia placu manewrowego  z kostki brukowej obejmuje następujący zakres 

robót : 

– wytyczenie projektowanej nawierzchni, 

–  usunięcie warstwy ziemi, ręczne profilowanie i zagęszczenie koryta, 

– wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego  mechanicznie, z 

warstwą  piasku stabilizowanego cementem, 

– ułożeniem nawierzchni z kostki w obramowaniu krawężnikami betonowymi,  

– uporządkowaniem terenu po prowadzonych robotach. 

5.2. Koryto pod nawierzchnię z kostki 

Koryto na projektowaną głębokość, w zależności od ilości robót wykonane może być 

ręcznie lub mechanicznie. Wykonane koryto musi być wyprofilowane i zagęszczone 

(wymagany wskaźnik zagęszczenia nie mniejszy niż 0,97), posiadać wymagane spadki 

podłużny i poprzeczne. 

5.3. Podbudowa pod nawierzchnię z kostki 

Kostka brukowa w zależności od przewidywanych obciążeń może być układana  na 

podbudowie (wzmocnionym podłożu) oraz podsypce. Podbudowę pod kostkę stanowi 

warstwa z piasku stabilizowanego cementem o grubości 15cm  oraz podbudowa zasadnicza z 

kruszywa łamanego stabilizowanego  mechanicznie o gr. 20cm.  

 Podbudowa musi być należycie zagęszczona, a przed ułożeniem kostki należy 

wykonać podsypkę z kruszywa łamanego wysiewki o gr. 3cm, na której należy układać  

kostkę o grubości 8cm. 

5.4. Obramowanie nawierzchni 

 Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych stosować krawężniki 

drogowe betonowe zgodnie z pkt. 2.2. Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonać   

na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 

5.5.  Układanie kostki betonowej 

Kostkę układa się na kruszywie łamanym wysiewce w taki sposób, aby szczeliny 

między kostkami wynosiły od 2÷3mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od 

projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega 

zagęszczeniu. 

 Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść 

powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych 

i przystąpić do ubijania nawierzchni. 
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 Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe 

z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. 

Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka 

i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek.  Do zagęszczania nawierzchni z 

betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w A-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent 

kostek brukowych posiada atest wyrobu wg pkt. 2.2. 

6.3. Badania w czasie robót 

Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją 

projektową. Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków 

poprzecznych i podłużnych. Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z 

betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją 

projektową oraz wymaganiami: 

 pomierzenie szerokości spoin, 

 sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 

 sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin. 

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 

 Nierówności podłużne nawierzchni zgodnie z normą BN-68/8931-04 nie powinny 

przekraczać 0,8cm. Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z tolerancją ±0,5%. 

Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie 

powinny przekraczać ±1cm. Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie 

powinny przekraczać ±1,0cm. 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w A-00.00.00 „Wymagania ogólne” . 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m
2
 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa 

stabilizowanego mechanicznie, ulepszonego podłoża z piasku stabilizowanego cementem, 

usunięcia warstwy ziemi. 

Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego krawężnika betonowego. 

Jednostką obmiarową jest m
2
 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki 

brukowej. 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w A-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST 

i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 

według pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

 przygotowanie podłoża, 

 ewentualnie wykonanie podbudowy, 

 wykonanie podsypki, 

 ewentualnie wykonanie ławy pod krawężniki. 

 Zasady ich odbioru są określone w A-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
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9. Podstawa płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w A-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m
2
 podbudowy obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża, 

 dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 

 rozłożenie mieszanki, 

 zagęszczenie rozłożonej mieszanki, 

 utrzymanie podbudowy w czasie robót. 

Cena wykonania 1 m krawężnika betonowego obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 

 wykonanie koryta pod ławę, 

 ew. wykonanie szalunku, 

 wykonanie ławy, 

 wykonanie podsypki, 

 ustawienie krawężników na podsypce (cementowo-piaskowej), 

 wypełnienie spoin krawężników zaprawą, 

 zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika gruntem i ubicie. 

Cena wykonania 1 m
2
 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 przygotowanie podłoża (ewentualnie podbudowy), 

 dostarczenie materiałów, 

 wykonanie podsypki, 

 ułożenie i ubicie kostki, 

 wypełnienie spoin, 

 przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. Przepisy związane 

10.1. Normy 
1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy 

Boehmego 

2. PN-B-06250 Beton zwykły 

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i 

ocena zgodności 

5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 

ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 

7. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni 

drogowych 

8. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Piasek 

25. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do 

nawierzchni drogowych 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA 

TECHNICZNA 
 

C 00.00.00  TECHNOLOGIA + INSTALACJE SANITARNE 

 MONTAŻ URZĄDZEŃ NA UJĘCIU WODY  

C 01.00.00  ROBOTY ZIEMNE - WYKONYWANIE I ZASYPYWANIE 

WYKOPÓW CPV 45111200-0 

C 02.00.00  ROBOTY W ZAKRESIE STABILIZACJI GRUNTU - 

UMOCNIENIE WYKOPÓW CPV  45111230-9 

C 03.00.00  ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY  

WODOCIĄGÓW – MONTAŻ RUROCIAGI 

TECHNOLOGICZNE MIĘDZYOBIEKTOWE CPV 45231300-8 

C 04.00.00  MONTAŻ URZĄDZEŃ NA UJĘCIU WODY ZE STACJĄ 

UZDATNIANIA WODY (SUW) CPV 45232423-3, 45231112-3, 

45331210-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oznaczenia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne. 
45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu. 
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy  wodociągów i rurociągów do 

odprowadzania ścieków. 
452324300-5 Roboty w zakresie uzdatniania wody. 
45231112-3 Instalacja rurociągów. 
45331210-1 Instalowanie wentylacji. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

C 00.00.00 TECHNOLOGIA + INSTALACJE SANITARNE 
MONTAŻ URZĄDZEŃ NA UJĘCIU WODY  

C 01.00.00  ROBOTY ZIEMNE - WYKONYWANIE I 
ZASYPYWANIE WYKOPÓW CPV 45111200-0 

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji                

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem i zasypywaniem wykopów 

w gruntach pod rurociągi technologiczne międzyobiektowe dla inwestycji pn: „MONTAŻ 

URZĄDZEŃ NA UJĘCIU WODY  w LISZNIE”. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wykonaniem i zasypywaniem wykopów w gruntach, ułożeniem podsypki (i 

obsypki) pod kanały i rurociągi międzyobiektowe. 

1.4. Określenia podstawowe 

Wykop – budowla ziemna wykonana w obrębie robót w postaci odpowiednio                            

ukształtowanej przestrzeni powstałej w wyniku usunięcia z niej gruntu. 

Odkład – miejsce odwiezienia gruntów pozyskanych z wykopów. 

Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi 

nasypu lub wykopu. 

Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 

Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3m. 

Wykop wąskoprzestrzenny - wykop, o szerokości dna mniejszej lub równej od 1,5 m 

Pozostałe określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi normami i z definicjami podanymi w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1. 

2. Materiały (grunty) 

W nawiązaniu do warunków gruntowo-wodnych rurociągi i kanały fundowane będą w 

gruntach suchych, w piaskach gliniastych i zwietrzelinie gliniastej margla. 

Podłoże pod kanały i rurociągi wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową, w 

zależności od występujących rzeczywistych warunków gruntowych w wykopie.  

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w A.00.00.00. „Wymagania ogólne”  pkt. 4. 

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania wykopów 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu do: 

 odspajania i wydobywania gruntów (koparki), 

 jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki) 

 sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki). 
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4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 

4.2. Transport materiałów 

Transport (przemieszczanie) gruntu będzie odbywał się w obrębie placu budowy 

spycharkami. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 

5.2. Zasady prowadzenia robót 

Wykopy powinny zostać wykonane jako otwarte zabezpieczone. Metody prowadzenia 

robot ziemnych (ręczne lub mechaniczne) powinny zostać dostosowane do głębokości 

wykopu, warunków geotechnicznych, ustaleń z władzami koordynującymi i posiadanego 

sprzętu mechanicznego.  

Wykopy wąskoprzestrzenne należy wykonywać ręcznie lub mechanicznie. W 

miejscach skrzyżowań wykopów z liniami napowietrznymi należy zachować wymagane 

przepisami odległości od przewodów do wysięgników maszyn. 

Szerokość wykopu jest uwarunkowana średnicą kanału lub rurociągu, zwiększa się ją 

o 0,4 m z każdej ze stron jako rezerwę niezbędną do prowadzenia prac, o ile projekt nie 

stanowi inaczej. Dogłębianie wykopów do rzędnej posadowienia (ostatnie ca 20cm) ręczne, w 

razie stwierdzenia przegłębienia wykopu, dno należy wyrównać tłuczniem lub piaskiem z 

zagęszczeniem. 

Wyrównanie dna wykopu i wykonanie podłoża pod kanały i rurociągi wykonać 

bezpośrednio przed przystąpieniem do montażu przewodu zgodnie z normami.  

Podłoże pod kanały i rurociągi wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową, w 

zależności od występujących rzeczywistych warunków gruntowych w wykopie.  

Rury układać na podsypce piaskowej o grubości 20cm, z piasku grubo-, średnio-, lub 

drobnoziarnistego zmieszanego, bez frakcji pylastych, o wielkości ziaren do 20mm, z 

wyprofilowaniem pod rurę na kąt podparcia 90º.  

Po całkowitym zamontowaniu kanałów i rurociągów wykonać zasypkę (obsypkę) rur 

0,30m ponad wierzch rury, piaskiem lub gruntem piaszczystym nie zawierającym kamieni.  

Obsypkę rur wykonać warstwami o grubości 10cm z podbiciem piasku pod boki rur i 

zagęszczeniem. Po zabezpieczeniu rur i zasypaniu piaskiem na wymaganą wysokość dalszą 

zasypkę wykopów wykonać również piaskiem, warstwami z zagęszczeniem przy użyciu 

sprzętu mechanicznego. 

W przypadku przewodów rurowych należy sprawdzić: 

 prostolinijność ułożenia przewodu, 

 zgodność z projektowanym spadkiem, 

 sprawdzić drożność (światło kanału) i wykonać próby szczelności, 

 wykonanie zasypki (obsypki) gruntem piaszczystym lub piaskim do poziomu 30 cm 

ponad wierzch rur. Zasypka ta winna być zagęszczona warstwami co najwyżej 20 

cm równocześnie z obu stron. Zasypkę należy dokładnie zagęścić ogólnie 

dostępnymi metodami nie powodując uszkodzenia rur. 

 wykonanie zasypki górnej części wykopu (z równoczesną rozbiórką umocnienia) z 

zagęszczeniem warstwami  piaskiem. 

Teren po przeprowadzonych robotach ziemnych należy doprowadzić do stanu pierwotnego. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

6.2. Kontrola wykonania robót 
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Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z 

wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. W 

czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

a ) odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 

b ) dokładność wykonania wykopów, 

c ) zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie, 

d) zapewnienia stateczności ścian wykopu. 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w A.00.00.00. „ Wymagania ogólne” pkt. 8. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest: 

 1m
3
 (metr sześcienny) wykonania robót w wykopach (wykop i zasypanie), 

 1m
2
 (metr kwadratowy) wykonania podsypki (podłoża). 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 9. 

8.2. Zasady odbioru robót 

Badanie materiałów i elementów obudowy wykopów należy wykonać bezpośrednio na 

budowie przez oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie metod wykonania wykopów - wykonuje 

się przez oględziny zewnętrzne. 

8.3. Zakres odbioru robót 

Szerokość dna wykopu: 

Szerokość dna wykopu nie powinna różnić się od projektowanej z tolerancją ± 5 cm 

Zagłębienie dna: 

Zagłębienie dna wykopu, określane pomiarem rzędnych wysokościowych przy użyciu 

niwelatora nie powinno różnić się od projektowanych rzędnych z tolerancją –3cm do 

+1cm. 

9. Podstawa płatności 

9.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w A 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 9. 

Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z postanowieniami 

Umowy, obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na 

podstawie wyników pomiarów i badań. 

10. Przepisy związane 

10.1. Normy  

 PN-86/B-02480  Grunty budowlane, określenia, symbole. Podział i opis gruntów. 

 PN-74/B-04452  Grunty budowlane, badania polowe. 

 PN-B-10736/1992 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

10.2.  Inne dokumenty 

Roboty ziemne – Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOŚZNiL  1996. 
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C 02.00.00  ROBOTY W ZAKRESIE STABILIZACJI GRUNTU 
- UMOCNIENIE WYKOPÓW CPV  45111230-9 

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji              

1.1. Przedmiot  SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem umocnienia wykopów 

palami stalowymi (wypraskami) pod ułożenie kanałów i rurociągów  technologicznych 

międzyobiektowych dla inwestycji pn: „MONTAŻ URZĄDZEŃ NA UJĘCIU WODY  w 

LISZNIE”. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wykonaniem umocnienia wykopów palami szalunkowymi (wypraskami). 

Wyszczególnienie robót: 

- doniesienie materiałów i przygotowanie elementów obudowy z przycięciem materiałów  

na potrzebny wymiar, 

- wyrównanie ścian wykopu, 

- obudowa ścian wypraskami wraz z rozparciem stemplami, 

- rozbiórka umocnienia i rozpór z wydobyciem materiałów na pobocze wykopu, 

- odniesienie materiałów z rozbiórki z posegregowaniem i oczyszczeniem. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykopy o ścianach pionowych, ze względu na bezpieczeństwo pracy, powinny być 

umocnione palami szalunkowymi (wypraskami)  z rozporami. Ogólne wymagania dotyczące 

robót podano w A.00.00.00. „ Wymagania ogólne” pkt 1. 

2. Materiały 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu umocnienia wykopów palami 

szalunkowymi (wypraskami) wg zasad niniejszej SST, są: 

- pale szalunkowe stalowe (wypraski),   

- drewno iglaste, okrągłe nasycone na stemple. 

3. Sprzęt 

Nie występuje. 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

4.2. Transport materiałów 

Materiały wymienione w punkcie 2 niniejszej SST należy przewozić środkami 

transportu drogowego w sposób dostosowany do wymagań przepisów ruchu drogowego i 

zapewniający bezpieczeństwo ładunku. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 6. 

5.2. Zasady prowadzenia robót 
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Ubezpieczenie wykopów palami szalunkowymi należy wykonywać sukcesywnie do 

głębokości wykonywanego wykopu, zapewniając jego stabilność oraz bezpieczeństwo pracy. 

Wyszczególnienie robót: 

- doniesienie materiałów i przygotowanie elementów obudowy z przycięciem materiałów  

na potrzebny wymiar, 

- wyrównanie ścian wykopu, 

- obudowa ścian wypraskami wraz z rozparciem stemplami, 

- rozbiórka umocnienia i rozpór z wydobyciem materiałów na pobocze wykopu, 

- odniesienie materiałów z rozbiórki z posegregowaniem i oczyszczeniem. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne”    pkt 7. 

6.2. Kontrola wykonania umocnień 

Sprawdzenie wykonania umocnień wykopów palami szalunkowymi (wypraskami)  

polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji 

oraz w Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na 

zapewnienia stateczności ścian wykopu. 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w A.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 8. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest 1m
2
 (metr kwadratowy) wykonania umocnienia ścian 

wykopu palami szalunkowymi. 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w A.00.00.00 „ Wymagania ogólne” pkt 9. 

8.2. Zasady odbioru robót 

Odbiór robót odbywa się przez badanie materiałów i elementów obudowy wykopów 

bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne, porównując rodzaj materiałów z 

cechami podanymi w Dokumentacji Projektowej. 

9. Podstawa płatności 

9.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w A 00.00.00 „Wymagania ogólne”    pkt 9. 

Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z postanowieniami 

Umowy, obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na 

podstawie wyników pomiarów i badań. 

10. Przepisy związane 

10.1 Normy 

PN-EN 13331-1:2003 U Systemy obudów do wykopów – Część 1: Dane wyrobów 

10.2 Inne dokumenty 

Roboty ziemne – Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOŚZNiL  1996r. 
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C 03.00.00  ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY 
WODOCIĄGÓW - MONTAŻ RUROCIĄGÓW 
MIĘDZYOBIEKTOWYCH CPV 45231300-8 

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z montażem rurociągów technologicznych, 

międzyobiektowych dla inwestycji pn: „MONTAŻ URZĄDZEŃ NA UJĘCIU WODY  w 

LISZNIE”. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna SST jest stosowana jako dokument kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z montażem rurociągów technologicznych międzyobiektowych. 

W zakres tych robót wchodzą: 

 roboty przygotowawcze, 

 roboty montażowe - montaż rurociągów z rur i kształtek ciśnieniowych, montaż 

armatury, włączenia do istniejących rurociągów, 

 montaż armatury na istniejących rurociągach, 

 próby szczelności, płukanie i dezynfekcja, 

 kontrola jakości. 

1.4. Określenia podstawowe 
Rurociąg – przewód rurowy ciśnieniowy. 

Armatura – są to urządzenie zamontowane na sieci wodociągowej, służące do odcięcia 

przepływu wody na danym odcinku, do poboru wody, urządzenia zabezpieczające sieć 

wodociągową itp. 

Kształtki – są to elementy montowane na odgałęzieniach rurociągu, na połączeniu rurociągu 

z armaturą,  itp. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującą polską normą PN-87/B-1060,  

PN-82/M-01600 i definicjami podanymi w A.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 1. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w A.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 1. 

2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w A.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 3.  

Uwaga! Ilekroć w treści tej dokumentacji odnoszącej się do opisu przedmiotu 
zamówienia, wskazane zostały znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, dopuszcza się 
metody, materiały, urządzenia itp. równoważne do przedstawionych w opisie. 

2.2. Rurociągi technologiczne międzyobiektowe 

Odcinki zewnętrzne rurociągów wody surowej  i wody uzdatnionej do wykonania z 

rur i kształtek ciśnieniowych do wody PVC PN10, o średnicy 90mm i  110mm, 

jednorodnych,  kielichowych z rowkiem,  łączonych na uszczelki gumowe zamontowane 

fabrycznie. Węzły projektuje się wykonać z kształtek żeliwnych kołnierzowych zewnętrznych 

izolowanych farbami bitumicznymi oraz z kształtkami przejściowymi do rur PVC.   

Na łukach rurociągów ciśnieniowych kielichowych PVC stosować bloki oporowe wg 

typowych rozwiązań. 

Szczegółowy zakres wykonania zgodnie z projektem wykonawczym. 
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2.3. Armatura /zasuwy/ 
Na rurociągach istniejących i projektowanych zamontować bezpośrednio w ziemi 

zasuwy odcinające kołnierzowe równoprzelotowe długie o średnicy nominalnej DN100mm 

(szt.3), DN150mm (szt.1), DN200mm (szt.1), z miękkim zamknięciem, z żeliwa 

sferoidalnego na ciśnienie PN10 (1MPa), z obudową i skrzynką uliczną.  

Każda zasuwa żeliwna wraz z króćcami przejściowymi musi spoczywać na betonowym 

fundamencie, tzw. bloku podporowym niezależnie od rodzaju podłoża.  

2.4. Ochrona rur przed przemarzaniem 

Projektowane rurociągi, w przypadku niedostatecznego przykrycia należy ocieplić 

łupkami z pianki poliuretanowej o gr. 8cm. Dla projektowanych rurociągów wymagane 

przykrycie rury wynosi 1,40m do wierzchu rury. 

2.5. Próby szczelności 

 Materiałem służącymi do wykonania prób szczelności jest woda, którą napełnia się 

rurociągi przy ich badaniu.  

2.6. Dezynfekcja i płukanie wodociągu 

Materiałem służącymi do wykonania płukania jest woda wodociągowa. 

Materiałem służącymi do wykonania dezynfekcji jest podchloryn sodu /lub wapno 

chlorowane/. 

2.7. Składowanie materiałów 

 Rury należy przechowywać w położeniu poziomym na płaskim, równym podłożu, w 

sposób gwarantujący zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi 

oraz spełnienie warunków BHP. Ponadto rury należy składować w taki sposób, aby stykały 

się one z podłożem na całej swej długości. Można je składować na gęsto ułożonych 

podkładach. Składowane rury nie powinny być narażone na bezpośrednie działanie 

promieniowania słonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna 

przekraczać 30
o
C. 

Wszystkie wymagania dotyczące składowania wapna chlorowanego lub podchlorynu 

sodu, zostały podane w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 

dnia 27.01.1994 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków 

chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków – Dz.U. 1994 nr 21 poz. 73  z  dnia 

15 lutego 1994 r.). 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w A.00.00.00. “Wymagania ogólne” pkt. 4. 

3.2. Sprzęt stosowany do montażu rurociągów  

Sprzęt służący do montażu rur, kształtek i armatury powinien być zaakceptowany przez 

Inżyniera.  Stosowany sprzęt nie może powodować mechanicznego uszkodzenia rur, kształtek 

i armatury.  

Wykonawca przystępujący do montażu rurociągów  powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 samochód dostawczy 

 dźwig budowlany. 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w A.00.00.00. “Wymagania ogólne” pkt. 5. 

4.2. Transport rur 

Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu z zachowaniem przepisów 

ruchu drogowego, wyłącznie w położeniu poziomym. Rury powinny być ładowane obok 

siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się przez podklinowanie lub 
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inny sposób. Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, 

mogącymi spowodować uszkodzenia mechaniczne.  Podczas prac przeładunkowych rur nie 

należy rzucać, a szczególną ostrożność należy zachować przy przeładunku rur z tworzyw 

sztucznych w temperaturze blisko 0ºC i niższej. 

5. Wykonywanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w A.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.6. 

5.2. Roboty ziemne 

Roboty ziemne powinny zostać wykonanie zgodnie z SST – C.01.01.00. Roboty ziemne. 

5.3. Przygotowanie podłoża 

Rodzaj podłoża jest zależny od rodzaju gruntu w wykopie. Rury układać zgodnie z SST – 

C.01.01.00. Roboty ziemne. 

5.4. Roboty montażowe 

5.4.1. Warunki ogólne 

Głębokość ułożenia rur przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i środków 

zabezpieczających podłoże przed przemarzaniem powinna być taka, aby jego przykrycie  

mierzone od wierzchu rury do powierzchni projektowanego terenu było większe niż 

głębokość przemarzania gruntów wg PN-81/B-03020.  

Dla rurociągów ciśnieniowych wymagane przykrycie rury wynosi 1,40m do wierzchu 

rury. W przypadku niedostatecznego przykrycia, rury należy ocieplić łupkami z pianki 

poliuretanowej o gr. 8cm. 

5.4.2. Wytyczne wykonania rurociągów 

 Rura powinna być ułożona wg projektowanej niwelety i ściśle przylegać do podłoża 

na całej swej długości. Po ułożeniu należy rurę zabezpieczyć przed przesunięciem przez 

podbicie podsypką z piasku. Przy nierównym ułożeniu rury w wykopie, rurę należy podnieść 

i wyregulować podłoże przez podsypkę z piasku lub żwiru dobrze ubitego. Niedopuszczalne 

jest wyrównanie położenia rury przez podłożenie kawałka drewna, cegły lub kamienia.  

Rury należy układać na podsypce (podłożu) zgodnie z Dokumentacją Projektową.  

Zasypka rurociągów warstwą  piasku ok. 30cm ponad wierzch rury z zagęszczeniem 

warstwami ok. 10cm.  

Rurociągi do wykonania z rur ciśnieniowych PVCPN10 jednorodnych, kielichowych z 

rowkiem, łączonych na uszczelki gumowe zamontowane fabrycznie.  

5.4.3. Bloki oporowe i podporowe  

Na łukach rurociągów ciśnieniowych kielichowych PVC stosować bloki oporowe. 

Dla zasuw żeliwnych wraz z króćcami przejściowymi stosować bloki podporowe. 

Bloki oporowe i bloki podporowe  wg typowych rozwiązań z betonu B15. 

5.4.4. Próby szczelności, płukanie i dezynfekcja 

Rurociągi  poddać próbie szczelności, zgodnie z normą PN-81/B-10725 – 

„Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”.  

Odcinek poddawany próbie ciśnieniowej należy napeł niać wodą i dokł adnie odpowietrzyć. 
Napełnienie rurociągu wodą należy prowadzić od miejsc położonych najniżej przy 

jednoczesnym odpowietrzaniu najwyższych punktów. Rurociąg próbować przy 

niezasypanych wykopach w miejscach połączeń. Ciśnienie próbne dla rur PVC winno 

wynosić 1,0MPa. Wynik jest pozytywny, jeżeli w ciągu 30 min nie zauważy się spadku 

ciśnienia. Po pozytywnej próbie hydraulicznej rurociągi przepłukać czystą wodą. Płukanie 

przeprowadzać aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń mechanicznych. Po przepłukaniu 

rurociągi poddać dezynfekcji.  
Dezynfekcję wody przeprowadza się w przypadku gdy wyniki badań wskazują na taką potrzebę. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
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Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w A.00.00.00. “Wymagania ogólne”   pkt. 7. 

6.2. Kontrola, pomiary i badania 

6.2.1. Badanie przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na 

celu ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót 

w zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inspektora nadzoru. 

W szczególności kontrola powinna obejmować: 

 zbadanie materiałów pod kątem ich zgodności z cechami podanymi w dokumentacji 

technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę, 

 badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 

 badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, 

wilgotności i zgodności z określonym w dokumentacji, 

 badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża, 

 badanie w zakresie zgodności z dokumentacją projektową i warunkami określonymi w 

odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni 

materiałów, ewentualnie innymi umownymi warunkami, 

 badanie głębokości ułożenia przewodu, 

 badanie ułożenia przewodu na podłożu, 

 badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 

 badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie, 

 badanie szczelności całego przewodu, 

 badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 

 badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu. 

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

– odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 

powinno wynosić więcej niż ± 5 cm, 

– odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 

– odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno 

przekroczyć ± 3 cm, 

– różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekroczyć w żadnym jego 

punkcie: dla przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm,  

– dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie 

powinny przekroczyć 10 cm. 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w A.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 8. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest: 

 1m (metr) wykonania robót związanych z ułożeniem rurociągów w wykopach.  

Pozostałymi jednostkami obmiarowymi  poszczególnych pozycji zawartych  przez 

wykonawcę w  przedmiarze robót jest zakres czynności objętych w ich opisie. 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w A.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 9. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne 

czynności związane z budową rurociągów międzyobiektowych, a mianowicie: 

 roboty przygotowawcze, 
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 roboty ziemne z obudową ścian wykopów, 

 przygotowanie podłoża, 

 roboty montażowe wykonania rurociągów, 

 próby szczelności przewodów, płukanie, dezynfekcja,  

 zasypanie i zagęszczenie wykopu. 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Inspektor nadzoru dokonuje odbioru robót zanikających zgodnie z zasadami 

określonymi w A.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 9. 

8.3. Odbiór końcowy 

 Odbiorowi  wg PN-81/B-10725 podlega: 

- sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego 

(polegające na sprawdzeniu protokółów badań przeprowadzonych przy 

odbiorach technicznych częściowych), 

- badanie prawidłowości ułożenia rurociągów, 

- badanie szczelności całego  przewodu (norma PN-81/B-10725).  

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, 

szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny 

oraz członków komisji przeprowadzającej badania. 

Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru należy uznać za dokładne, jeżeli wszystkie 

wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały spełnione. 

Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym nie zostało spełnione, należy ocenić jego 

wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić konieczne 

dalsze postępowanie. 

9. Podstawa płatności 

9.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w A 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 9. 

Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z postanowieniami 

Umowy, obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na 

podstawie wyników pomiarów i badań. 

10. Przepisy związane 

10.1. Normy 

PN-B-10725:1997  Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 

PN-87/B-01060  Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. 

Terminologia. 

PN-86/B-09700  Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach 

wodociągowych. 

PN-93/C-89218  Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarów. 

PN-81/B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 
PN-B-10736:1999  Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.” 

 

10.2. Inne dokumenty 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw 

sztucznych – PKTSGGiK Warszawa 1996r. 
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C 04.00.00   MONTAŻ URZĄDZEŃ NA UJĘCIU WODY ZE 
STACJĄ UZDATNIANIA WODY (SUW) CPV 45232423-3, 
45231112-3, 45331210-1 

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót w branży technologicznej i instalacji sanitarnych w 

zakresie montażu urządzeń na ujęciu wody oraz w budynku technologicznym  stacji 

uzdatniania wody (suw) dla inwestycji pn: „MONTAŻ URZĄDZEŃ NA UJĘCIU WODY  w 

LISZNIE”. 

1.2. Zakres stosowania  SST 

 Specyfikacja techniczna SST jest stosowana jako dokument kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji Robót wymienionych pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z montażem urządzeń technologicznych i pomocniczych oraz instalacji 

technologicznych i sanitarnych. 

W zakres tych robót wchodzą: 

1/ ujęcie wody - studnie głębinowe nr 1 i  nr 2– zakres robót obejmuje: 

– demontaż istniejącego wyposażenia studni głębinowych,  

– montaż nowego wyposażenia studni głębinowych - pomp głębinowych wraz 

rurociągami tłocznymi DN80mm oraz wyposażeniem dodatkowym, 

– montaż nowych głowic studziennych w wykonaniu fabrycznym, 

– montaż nowego wyposażenia, armatury i rurociągów w istniejących obudowach 

studziennych, 

– montaż nowego sterowania pracą pomp. 

2/  zbiornik wyrównawczy wody – zakres robót obejmuje: 

– demontaż istniejących sond poziomu wody,  

– montaż nowego wyposażenia (sonda hydrostatyczna głębokości,  sondy 

konduktometryczne).  

3/  budynek technologiczny suw – zakres robót obejmuje: 

– montaż projektowanej kompletnej instalacji technologicznej do uzdatniania 

wody (aerator ciśnieniowy, odżelaziacze) wraz z kompletnym osprzętem, 

armaturą i rurociągami oraz kompleksowym sterowaniem w wykonaniu 

fabrycznym, 

– demontaż istniejącego zestawu hydroforowego oraz ponowny  montaż w 

nawiązaniu do  projektowanego układu instalacji uzdatniania wody.  

– w branży instalacji sanitarnych – przebudowa istniejącej instalacji 

wodociągowej w pomieszczeniu technologicznym, wykonanie instalacji 

kanalizacyjnej wód popłucznych, montaż  ogrzewania i wentylacji,  

– wyposażenie ujęcia wody w sprzęt pomocniczy. 

4/ komora armatury – zakres robót obejmuje: 

– wyburzenie w istniejącej komory wraz z demontażem istniejącego 

wyposażenia i rurociągów, 

– wykonanie nowej szczelnej komory z kręgów betonowych o średnicy D-

1,20m wraz z wyposażeniem. 

5/ zbiornik wód popłucznych – zakres robót obejmuje: 

– montaż sondy hydrostatycznej i rurociągów technologicznych, 

– zakup zestawu asenizacyjnego do wywozu wód popłucznych. 

1.4. Określenia podstawowe 
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Pompa głębinowa – urządzenie do tłoczenia wody surowej ze studni głębinowej do budynku 

stacji. 

Stacja uzdatniania wody (SUW) – zespół urządzeń współpracujących ze sobą i 

znajdujących się w jednym budynku służącym do uzdatniania wody. 

Zestaw aeracji – zbiornik stalowy wyposażony w przynależną armaturę oraz orurowanie 

służący do natlenienia związków żelaza zawartych w uzdatnianej wodzie. 

Zestaw filtracji – zbiornik lub zbiorniki wypełnione odpowiednim złożem filtracyjnym (w 

zależności od składu wody surowej) służący do filtrowania napowietrzonej wody. Dla 

rozdzielenia poszczególnych trybów pracy stacji , zestaw wyposażony jest w odpowiedni 

układ rurociągów wyposażony w układ zaworów. 

Zestaw hydroforowy pomp II-go stopnia – urządzenie współpracując ze zbiornikiem 

retencyjnym zapewnia dostawę wody do sieci wodociągowej o odpowiednim ciśnieniu i 

wydajności. Przy zestawie zabudowana jest pompa płuczna, służąca do płukania zestawów 

filtracyjnych wodą. 

Zestaw dmuchawy – urządzenie, biorące czynny udział w procesie regeneracji zestawów 

filtracyjnych, służące do płukani zestawów filtracyjnych powietrzem. 

Rozdzielnia technologiczna – urządzenie nadzorujące automatyczną pracę stacji, 

wyposażone w sterownik mikroprocesorowy. 

Rozdzielnia pneumatyczna – realizuje proces przygotowania powietrza do aeracji. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 

polskimi normami i z definicjami podanymi w A-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w A-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1. 

2. Materiały i urządzenia 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w A-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami dokumentacji 

projektowej i SST. 

Uwaga! Ilekroć w treści tej dokumentacji odnoszącej się do opisu przedmiotu 
zamówienia, wskazane zostały znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, dopuszcza się 
metody, materiały, urządzenia itp. równoważne do przedstawionych w opisie. 
2.2. Ujęcie wody - studnie głębinowe nr 1 i  nr 2 /wymiana istniejącego wyposażenia na 

nowe/ 

Projektowane, nowe wyposażenie  dla każdej studni głębinowej obejmuje: 

1) montaż pompy głębinowej z urządzeniem miękkiego startu do pompowania wody 

pitnej ze studni o średnicy 273mm, pompa o wydajności Q=30-32m
3
/h i wysokości 

podnoszenia Hp=40m.sł.w z silnikiem o mocy 7,5kW, z przyłączem kołnierzowym 

DN80mm, montaż rur wznośnych tłocznych o średnicy DN80 mm ze stali nierdzewnej 

o połączeniach kołnierzowych PN10 wraz z zamocowaną równolegle rurą osłonową 

sondy o średnicy DN40m, długość rurociągu tłocznego,  

2) montaż sondy hydrostatycznej głębokości dla zakresu pomiarowego od 0÷10m H2O 

typu SG-25 Aplisens W-wa (lub równorzędnej), o długości kabla 25m, sonda do 

zamontowania w rurze osłonowej DN40mm, 

3) montaż nowej głowicy studziennej w wykonaniu fabrycznym ze stali nierdzewnej, o 

wysokości całkowitej Hc=700mm: 

- dla studni nr 1 na rurę cembrową 406,4mm z wyjściem kołnierzowym 

DN80mm i rurą osłonową sondy DN40mm, 

- dla studni nr 2 na rurę cembrową 355,6mm  z wyjściem kołnierzowym 

DN-80mm i rurą osłonowa sondy DN40mm, 

4) montaż nowego wyposażenia rurociągu tłocznego w obudowie studni: 

4.1) montaż wodomierza studziennego kolanowego kołnierzowego z nadajnikiem 

impulsów (1 impuls/1m
3
) o parametrach: 

– nominalny strumień objętości qp = 40 m
3
/h 
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– średnica nominalna DN80mm 

– maksymalny strumień objętości qs = 110 m
3
/h 

– maksymalny roboczy strumień objętości  -  50 m
3
/h 

– pośredni strumień objętości qt = 3 m
3
/h 

– minimalny strumień objętości qmin = 0,4 m
3
/h 

– masa M=18kg. 

4.2)  montaż armatury odcinającej: 

– zawór zwrotny kołnierzowy DN80mm PN16 

– zasuwa kołnierzowa z miękkim uszczelnieniem klina DN80mmPN16,  

– manometr tarczowy p=0-1,0MPa z kurkiem manometrycznym 

– zawór czerpalny do pobierania prób wody DN15mm 

– zawór odpowietrzający do wody czystej, pływakowy DN25mm. 

2.3. Zbiornik wyrównawczy wody /wymiana istniejącego wyposażenia na nowe/ 

Projektowane, nowe wyposażenie  zbiornika obejmuje: 

– montaż sondy hydrostatycznej głębokości dla zakresu pomiarowego od 0÷4mH2O, o 

długości kabla 10m, sonda w wykonaniu specjalnym z teflonową osłoną kabla, sonda 

do zamontowania w rurze osłonowej 50PVC. 

– montaż sond konduktometrycznych (szt.6) + przetwornika poziomu do zabudowania 

w istniejącej rozdzielni zestawu hydroforowego, sondy do zamontowania w rurze 

osłonowej 50PVC dla następujących poziomów odniesienia: 

 p0 - długość sondy L=4,00m 

 p1 - długość sondy L=3,80m 

 P2 - długość sondy L=2,30m 

 P3 - długość sondy L=2,10m 

 P4 - długość sondy L=0,90m 

 P5 -  długość sondy L=0,80m. 

2.4.  Budynek technologiczny stacji uzdatniania wody (SUW) /istniejący do przebudowy/ 

Instalacja technologiczna uzdatniania wody /urządzenia projektowane nowe/,  

Zestaw hydroforowy II-ego stopnia  /urządzenie istniejące/ 

INSTALACJA TECHNOLOGICZNA UZDATNIANIA WODY /urządzenia 

projektowane nowe/ 

2.4.1. Zestaw aeracji 

Przyjęto kompletny zestaw aeracji w wykonaniu fabrycznym  z następującym wyposażeniem: 

– aerator o średnicy DN1000mm i objętości mieszania V=1,70 m
3 

z konstrukcją 

wsporczą i odpowietrznikiem ze stali nierdzewnej, złoże z pierścieniami 

Raschiga o powierzchni czynnej 185m
2
/m

3
, wolna przestrzeń po wypełnieniu 

1m
3
 objętości pierścieniami Raschiga może wynosić maksymalnie 7%, 

– sprężarka bezolejowa z funkcją automatycznego restartu, ze zbiornikiem o 

pojemności 250l,  o parametrach: Q1=11,16 m
3
/h, Δp = 1,0 MPa, Ps= 1,5 kW. 

– kompletne orurowanie z kształtkami oraz armaturą (zawór odcinający, zawór 

zwrotny, manometr, przepustnice odcinające z dyskami ze stali nierdzewnej z 

dźwigniami ręcznymi).  Orurowanie zestawu wykonane ze stali nierdzewnej 

X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie z PN-EN 10088-1, dopuszcza się również 

wykonanie orurowania zestawu z rur PVC. 

Zestaw aeracji z atestem PZH na kompletne urządzenie. Zestaw aeracji w wykonaniu 

fabrycznym do zamontowania na poziomie projektowanej posadzki, w przebudowanym 

pomieszczeniu technologicznym istniejącego budynku SUW. 

2.4.2. Zestaw filtracji (odżelazianie) 

Przyjęto 2 kpl. zestawu filtracji w wykonaniu fabrycznym  z następującym wyposażeniem: 

– filtr ciśnieniowy ze złożem filtracyjnym w wykonaniu specjalnym w formie walczaka 

z dennica dolną i górną,  o średnicy nominalnej Dn=1400 mm, wysokości części 
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walczaka H=1600 mm i  wysokości całkowitej Hc=~2900mm z konstrukcją wsporczą 

ze stali nierdzewnej wraz z obejmami oraz z  odpowietrznikiem ze stali nierdzewnej, 

drenaż rurowy ze stali nierdzewnej ze szczelinami o wielkości nie większej niż 

0,65mm,  

– granulacja złoża filtracyjnego (licząc od dołu): 

• złoże kwarcowe o granulacji 8-16 mm - objętość dennicy filtra 

• złoże kwarcowe o granulacji 4-8 mm – 10 cm 

• złoże kwarcowe o granulacji 2-4 mm – 10 cm 

• złoże katalityczne G1 o gran. 1-3 mm – 10 cm 

• złoże kwarcowe o granulacji 0,8-1,4 mm –120 cm, 

– komplet rurociągów technologicznych: orurowanie  z  rur i kształtek ze stali 

nierdzewnej oraz przewodów elastycznych,  armatura - przepustnice dwustronnego 

działania, z napędem pneumatycznym, przepustnice odcinające z dyskiem ze stali 

nierdzewnej w obudowie nieżeliwnej z siłownikami pneumatycznymi, zaworkami 

sterującymi i zaworkami tłumiącymi. 

Zestaw filtracji z atestem PZH na kompletne urządzenie. 

Zestawy filtracyjne (2 kpl.) w wykonaniu fabrycznym do zamontowania na poziomie 

projektowanej posadzki, w przebudowanym pomieszczeniu technologicznym istniejącego 

budynku SUW. 

2.4.3. Zestaw dmuchawy 

Dla potrzeb płukania filtra powietrzem przyjęto kompletny zestaw dmuchawy z 

następującym wyposażeniem: 

 dmuchawa o parametrach;  Q= 111 m
3
/h, Δpdm = 3,8 m, Ps=4,0kW, 

 uzbrojenie DN50 - łącznik amortyzacyjny, zawór zwrotny, przepustnica 

odcinająca. 

Zestaw dmuchawy z atestem PZH na kompletne. 

2.4.3. Zestaw pompy płucznej 

Dla potrzeb płukania filtra wodą przyjęto kompletny zestaw pompy płucznej z 

następującym wyposażeniem: 

 pompa o parametrach: Qpł.=78 m
3
/h, Hpł.=16 m sł.w., Ps= 5,5kW, 

 uzbrojenie - kolektor ssawny i tłoczny ze stali nierdzewnej, armatura zwrotna i 

odcinająca na ssaniu i tłoczeniu. 

Zestaw pompy płucznej z atestem PZH na kompletne urządzenie. 

2.4.4. Wodomierze 

Do pomiaru natężenia przepływu wody w stacji uzdatniania wody oraz do sterowania 

procesem uzdatniania przyjęto wodomierze śrubowe z nadajnikiem impulsów (ze zdalnym 

przekazywaniem wskazań objętości i chwilowego strumienia przepływu) o średnicy: 

 woda surowa DN100mm (1 impuls/1m
3
) 

 woda uzdatniona na sieć  DN150mm (1 impuls/1m
3
) 

 woda płuczna  DN125mm (1 impuls/1m
3
) 

 woda za filtrami  DN100mm (1 impuls/1m
3
). 

2.4.5.  Rozdzielnia pneumatyczna 

Rozdzielnia pneumatyczna realizuje proces przygotowania powietrza do aeracji i zasilania 

siłowników. Wyposażenie rozdzielni pneumatycznej: 

–  filtr powietrza, filtro-reduktor, filtr mgły olejowej, zawór dławiąco-zwrotny, 

zawór elektromagnetyczny, zawór odcinający, reduktor, manometry, rotametr, 

czujnik ciśnienia powietrza zasilającego siłowniki. 

Wszystkie elementy rozdzielni pneumatycznej umieszczone w przeszklonej szafie. 

2.4.6.  Osuszacz powietrza 
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W celu zminimalizowania skutków procesu wykraplania się pary wodnej zastosowano 

2 osuszacze powietrza o wydajności Q=750 m
3
/h i max mocy Ns=0,85kW. 

2.4.7. Rurociągi technologiczne 

Rurociągi technologiczne wewnętrzne montowane w ramach zestawów układu 

technologicznego aeratora i filtrów w pomieszczeniu technologicznym do połączenia z 

rurociągami istniejącymi i projektowanymi: 

– Rurociąg wody surowej od wejścia do stacji do zestawu aeratora DN100 

– Rurociąg wody napowietrzonej od zestawu aeracji do zestawów filtracyjnych 

DN100 

– Rurociąg wody uzdatnionej od zestawów filtracyjnych do wyjścia ze stacji, 

połączenie z rurociągiem istniejącym do zbiornika wyrównawczego DN100 

– Rurociąg wody uzdatnionej od wejścia rurociągu ze zbiornika wyrównawczego 

do zestawu pomp II-ego stopnia DN100 

– Rurociąg wody uzdatnionej od zestawu pomp II-ego stopnia do sieci  

wodociągowej, połączenie z rurociągiem istniejącym DN100 

– Rurociąg wody płucznej DN125. 

Wszystkie rurociągi technologiczne wykonać ze stali nierdzewnej X5CrNi 18-10 (1.4301) 

zgodnie z PN-EN 10088-1. Dopuszcza się wykonanie rurociągów technologicznych z 

tworzyw sztucznych. 

Konstrukcje wsporcze, podparcia i zawieszenia rurociągów technologicznych wykonać wg  

rozwiązań indywidualnych na budowie. 

Oznakowanie instalacji technologicznych - oznakowanie kierunków przepływu w 

rurociągach technologicznych wykonać taśmami naklejonymi na rurociągi w następujących 

kolorach: 

 zielony woda surowa 

 ciemno niebieski woda uzdatniona 

 brązowy woda płuczna i stabilizacyjna 

 żółty powietrze. 

Niezależnie od powyższych oznaczeń, na przewodach umieścić strzałki wskazujące kierunek 

przepływu. 

 

 

2.5. Instalacje sanitarne w budynku SUW 

2.5.1. Instalacja wodociągowa. 

Woda do potrzeb własnych SUW, doprowadzona będzie istniejącą instalacją 

wewnętrzną wody z projektowanego przewodu tłocznego wody uzdatnionej za zestawem 

pompowym II-go stopnia, do istniejących przyborów sanitarnych w pomieszczeniu WC 

(umywalka, zawór czerpalny ze złączką do węża, płuczka wc) oraz w pomieszczeniu 

chlorowni (umywalka, zawór czerpalny ze złączką do węża) –  bez zmian w stosunku do 

stanu istniejącego.  

Z uwagi na przebudowę istniejących pomieszczeń budynku stacji, projekt zakłada 

demontaż istniejącego włączenia wodociągu o średnicy mm  do przewodu tłocznego 

wody wraz z odejściem wodociągu o średnicy 15mm do pomieszczenia chlorowni.  

Projekt instalacji wodociągowej dla potrzeb własnych stacji zakłada wykonanie 

nowego poboru wody z projektowanego przewodu tłocznego wody uzdatnionej za zestawem 

pompowym II-go stopnia, włączenie wykonać poprzez wspawanie króćca mm. Na 

projektowanym włączeniu zamontować armaturę o średnicy Dn20mm – zawór odcinający i 

zawór antyskażeniowy. Powyżej armatury od projektowanego włączenia wykonać dwa 

odejścia wody z  zaworami odcinającymi, tj.: 
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- odgałęzienie wodociągu o średnicy mm do połączenia z istniejąca 

instalacją wodociągową do pomieszczenia WC, 

- odgałęzienie wodociągu o średnicy mm do połączenia z istniejąca 

instalacją wodociągową do pomieszczenia chlorowni. 

Projektowaną wewnętrzną instalację wodociągową w budynku technologicznym o 

średnicy mm, L=2,0m i mm, L=10,0m wykonać z rur stalowych ocynkowanych o 

połączeniach gwintowanych prowadzonych po ścianach.  

Istniejąca instalacja wodociągowa wewnętrzna pomieszczenia WC oraz 

pomieszczenia chlorowni –  bez zmian w stosunku do stanu istniejącego. 

Projekt zakłada wymianę istniejącego podgrzewacza wody do umywalki w 

pomieszczeniu WC na nadumywalkowy, elektryczny, przepływowy ogrzewacz wody o mocy 

3,7kW. 

 

2.5.2. Instalacja kanalizacji. 

Istniejąca instalacja kanalizacji wewnętrznej pomieszczenia WC oraz pomieszczenia 

chlorowni –  bez zmian do stanu istniejącego.  

Ścieki z posadzki projektowanego pomieszczenia technologicznego odprowadzane będą  

kratką ściekową KR1 z odpływem bocznym 110mm do kanału podposadzkowego z 

odprowadzeniem na zewnątrz, do projektowanego zbiornika wód popłucznych. Projektowany 

kanał odwodnienia posadzki z pionem odpowietrzającym 1Ks 110PVC wyprowadzonym 

ponad dach z  wywiewką wentylacyjną. 

Projektowany kanał odwodnienia posadzki, od kratki ściekowej - odcinek KR1-K3 (kratka 

ścieków KR1 – zbiornik wód popłucznych) oraz pion odpowietrzający, o łącznej długości 

L=25,0m do wykonania z rur i kształtek kanalizacyjnych PVC (SDR34) o średnicy 

110x3,2mm, jednorodnych,  kielichowych z rowkiem,  łączonych na uszczelki gumowe 

zamontowane fabrycznie. 

 

2.5.3. Instalacje wentylacji. 

Istniejąca instalacja wentylacji pomieszczeń budynku SUW –  bez zmian w stosunku 

do stanu istniejącego -  nawiew przez infiltracje, wywiew grawitacyjny.  

Istniejąca wentylacja pomieszczeń grawitacyjna wywiewna wywietrzakami 

dachowymi typu A o średnicy 160mm  i 250mm – w pomieszczeniu technologicznym i w 

pomieszczeniu obsługi.  

Ponadto istniejąca wentylacja mechaniczna pomieszczenia chlorowni - nawiew kratka 

z wentylatorem osiowym oraz wywiew wentylatorem dachowym typ WVPB-160. 

Projektowana wentylacja garaży naziemnych, nieogrzewanych - nawiew przez 

infiltracje (drzwi garażowe ze szczelinami wentylacyjnymi), wywiew grawitacyjny. Układ 

wentylacji grawitacyjnej wywiewnej (1W) stanowi jeden wywietrzak o średnicy 160mm  

zamontowany na dachu dla każdego garażu.  

Zespół wywiewny 1W (kpl.2) - wywiew z pomieszczenia garażu nr 5 i 6: 

1W1 Wywietrzak cylindryczny typu A 160 - 2 szt. 

1W2 Podstawa dachowa typu B/II 160, L = 1100 mm - 2 szt. (dł. dopasować na 

budowie)   

1W3 Kanał wentylacyjny st. oc. okrągły 160 mm, L = 1500 mm - 2 szt. (dł. 

dopasować na budowie) 

1W4 Wykraplacz z blachy st. oc. stożkowy 160 - 2 szt. 

 

2.5.4. Ogrzewanie pomieszczeń budynku SUW. 

Ogrzewanie pomieszczeń budynku SUW - elektryczne. Do ogrzewania  pomieszczeń 

przewidziano konwektorowe grzejniki elektryczne naścienne, bryzgoszczelne, sterowane 
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termostatem, o napięciu zasilania ~230V. Przyjęto następujące rozmieszczenie grzejników 

elektrycznych: 

 projektowane pomieszczenie technologiczne: 

projektowane grzejniki elektryczne – 1szt. x 2,0kW + 1szt. x 1,0kW, 

 projektowane pomieszczenie obsługi: 

projektowane grzejniki elektryczne – 1szt. x 2,0kW + 1szt. x 1,0kW, 

 istniejące pomieszczenie chlorowni – bez zmian do stanu istniejącego,  

istniejący grzejnik elektryczny – 1szt. x 1,0kW, 

 istniejące pomieszczenie WC – bez zmian do stanu istniejącego, 

istniejący grzejnik elektryczny – 1szt. x 1,0kW. 

Dla ogrzewania  projektowanych pomieszczeń przyjęto konwektorowe grzejniki elektryczne typu 

naściennego,  

napięcie zasilania: ~230 V; 

zakres regulacji temperatury: 8ºC÷26ºC; 

klasa bezpieczeństwa: klasa I; 

znak bezpieczeństwa: B; 

stopień ochrony obudowy: IP 45; 

Lokalizacja urządzeń grzewczych projektowanych zgodnie z częścią graficzną projektu. 

 

2.6. Komora armatury. 

Zakres przebudowy obejmuje wyburzenie istniejącej komory /studzienki/ wraz z 

armaturą i rurociągami oraz wykonanie nowej szczelnej komory-studzienki o średnicy D-

1,20m w konstrukcji: 

 część dolna studzienki z elementów prefabrykowanych 

betonowych z betonu wodoszczelnego, część górna z kręgów betonowych o 

średnicy D=1,20m z betonu wodoszczelnego, połączenia kręgów na uszczelki 

gumowe, pokrywa żelbetowa z włazem żeliwnym klasy D400, o średnicy 

DN600mm, 

 stopnie złazowe żeliwne lub z prętów stalowych 20mm 

zabezpieczone antykorozyjnie farbą chlorokauczukową, 

 przejścia szczelne przez ściany rurociągów o średnicy 

DN100mm (szt.3) i DN15mm (szt.1), 

 komorę dodatkowo zabezpieczyć przed infiltracją wód przy 

zastosowaniu  powłok izolacyjnych lub izolacją ciężką (ścianka dociskowa z 

cegły + warstwa gliny). 

Montaż nowego wyposażenia komory: 

– rurociąg tłocznego wody do wykonania  z rur i kształtek ciśnieniowych PN10 

do wody o średnicy DN100mm ze stali nierdzewnej kwasoodpornej 

(104,0x2,0mm) lub z PE, o połączeniach kołnierzowych i spawanych (stal k.o.) 

(lub zgrzewanych PE), 

– zasuwa żeliwna kołnierzowa z miękkim uszczelnieniem klina DN100PN16, 

– rurociąg tłoczny podchlorynu sodu z rur i kształtek ciśnieniowych PE lub PVC 

o średnicy DN15mm z zaworem odcinającym. 

2.7. Zbiornik wód popłucznych  

Dla potrzeb odbioru i gromadzenia wód popłucznych z filtrów przyjęto zbiornik 

podziemny, w konstrukcji żelbetowej o wymiarach w świetle ścian 2,50x2,50m i pojemności 

użytkowej Vuż=10m
3
, posadowiony pod placem manewrowym wg rozwiązania 

indywidualnego.  

Wyposażenie zbiornika wód popłucznych: 

 właz eksploatacyjny o średnicy Dw=0,80m – szt. 1, 

 stopnie złazowe lub drabina złazowa, 
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 przejście przez ścianę rur 160mmPVC – szt. 1 (dopływ wód popłucznych), 

 przejście przez ścianę rur110mmPVC – szt. 3 (dopływ odwodnienia posadzki oraz 

odpowietrzenia zbiornika). 

Wyposażenie technologiczne zbiornika wód popłucznych: 

– sonda hydrostatyczna głębokości dla zakresu pomiarowego od 0÷4mH2O o długości 

kabla 10m, sonda do zamontowania w rurze osłonowej 50PVC na głębokości 

+0,20m od dna zbiornika, sonda hydrostatyczna pomiaru poziomu wody  z 3-ma 

poziomami odniesienia: 

 p1 = +0,30m od dna zbiornika – poziom min. 

 p2 = +2,10m od dna zbiornika – poziom max (wody popłuczne do 

wywozu), 

 p3 = +2,20m od dna zbiornika – poziom max alarm, 

– rurociąg wód popłucznych o średnicy 160PVC – kpl.1, 

– kanał odwodnienia posadzki o średnicy 110PVC – kpl.1, 

– rurociągi odpowietrzenia zbiornika o średnicy 110PVC z wywiewkami 

kanalizacyjnymi – kpl.2. 

Zgodnie z ustaleniami z Gminą Rejowiec Fabryczny wody popłuczne z płukania 

filtrów będą na bieżąco wywożone przez Gminę we własnym zakresie. Dla potrzeb bieżącego 

wywozu wód popłucznych przyjęto wyposażenie stacji wodociągowej w zestaw (tabor) 

asenizacyjny z częścią garażową. Zestaw asenizacyjny obejmuje zakup ciągnika rolniczego z 

wozem (beczką) asenizacyjną o pojemności ca4,8m
3
 z wyposażeniem standardowym (m.in. 

kompresor, wąż ssawny o średnicy wewnętrznej 4”), z uwagi na wielkość pomieszczenia 

garażowego długość całkowita wozu max 5,20m .  

Wywóz wód popłucznych w ilości ok.10m
3
 będzie obejmował 2 kursy wozem 

asenizacyjnym o pojemności ca 4,8m
3
 z częstotliwością średnio co 2 tygodnie. 

 

2.8. Istniejący zestaw hydroforowy. 

Istniejący zestaw hydroforowy II-ego stopnia typu HYDRO-MD3+2-CR8.40/65T 

P200.45 produkcji HYDROINSTAL-Wrocław o parametrach - wydajność Qmax=100m
3
/h, 

wysokość tłoczenia h=47,5m sł.w. dla potrzeb  obsługi sieci wodociągowej bez zmian w 

stosunku do stanu istniejącego. 

W zestawie zamontowane są pompy o następującej charakterystyce: 

- pompy 65TP/50-WMG – Q=32m
3
/h, H=47,5m sł.w., Ns=7,5kW – szt.2, 

- pompy CR8.40 – Q=12m
3
/h, H=44 m sł.w., Ns=1,5kW – szt.3. 

Niniejsze opracowanie projektowe zakłada zmianę miejsca lokalizacji istniejącego 

zestawu hydroforowego, z uwagi na przebudowę pomieszczenia technologicznego i montaż 

instalacji do uzdatniania wody.  

Istniejący zestaw hydroforowy do zdemontowania i ponownego zainstalowania w 

innym miejscu, w nawiązaniu do  projektowanego układu instalacji uzdatniania wody. 

 

 2.9. System sterowania. 

Rozdzielnia technologiczna ze sterownikiem  

Rozdzielnia Technologiczna (RT) jest rozdzielnią zawierającą urządzenia pośrednie dla 

elementów elektrycznych stacji uzdatniania wody. Zasilana jest z Rozdzielni Energetycznej 

napięciem 3x400V kablem pięciożyłowym. Zawiera ona w sobie zasilanie i sterowanie: 

- pompami głębinowymi 

- pompą płuczną 

- dmuchawą 

- elektrozaworami napędów przepustnic filtrów. 
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Znajdują się w niej również zabezpieczenia zwarciowe, różnicowo-prądowe i zabezpieczenia 

termiczne dla zasilanych urządzeń. Jest ona także miejscem przyłączenia wszelkich 

elementów pomiarowo - kontrolnych takich jak: 

–  analogowe przekładniki prądowe (kontrola suchobiegu poprzez pomiar prądu biegu 

jałowego silników pomp głębinowych), 

– sonda hydrostatyczna w zbiorniku wyrównawczym wody uzdatnionej (pomiar 

analogowy poziomu wody), 

– wodomierzy 

– przetwornik ciśnienia (analogowy pomiar ciśnienia w układzie napowietrzania i 

obwodach napędów pneumatycznych) 

Na drzwiach rozdzielni zamontowany jest kolorowy panel dotykowy (przekątna min. 7”), 

dzięki któremu można obserwować parametry pracy urządzeń SUW oraz sterować pracą całej 

stacji z wyłączeniem zestawu hydroforowego i agregatu sprężarkowego, które posiadają 

własne sterowniki. 

Zasilane urządzenia (silniki) zabezpieczane są kompaktowymi wyłącznikami silnikowymi. 

Włączanie/wyłączanie odpowiednich urządzeń w trybie ręcznym następuje poprzez aparaturę 

kontrolno-sterującą (przełączniki trybu pracy „AUTO-0-RĘKA” dla silników) lub poprzez 

panel HMI (napędy przepustnic filtrów). 

Sterownik mikroprocesorowy 

Programowalny sterownik typu ICSW służy do sterowania pracą urządzeń stosowanych na 

stacjach uzdatniania wody. Mikroprocesorowy sterownik typu ICSW ma budowę modułową 

pozwalającą na dowolne konfigurowanie oraz rozbudowę o dodatkowe moduły wejść/wyjść 

analogowych i binarnych. Podstawowe dane techniczne sterownika: 

– zasilanie: 15..30VDC (standardowo poprzez zasilacz buforowy z podtrzymaniem 

akumulatorowym) 

– interfejsy komunikacyjne: RS232, RS485 

– parametry transmisji: protokół MODBUS RTU (slave, 8 bitów danych, brak bitu 

parzystości, 1 bit stopu, maksymalna prędkość transmisji 115200bps) 

– temperatura pracy: -5...+75 °C 

– wilgotność: 5...95 %. 

Sterownik wersji rozszerzonej powinien umożliwiać: 

– dostęp poprzez przeglądarkę internetową i wbudowany serwer WWW oraz system 

stron internetowych pozwalający na przegląd bieżących danych procesowych, nastaw, 

komunikatów, alarmowych bieżących i historycznych 

– zdalną zmianę nastaw poprzez system stron internetowych 

–  gromadzenie danych procesowych w plikach historycznych oraz logach 

– wymianę oprogramowania poprzez łącze Ethernetowi 

–  zdalną wymianę oprogramowania (w przypadku podłączenia do Internetu lub sieci 

GPRS/EDGE/UMTS) 

– obsługę rożnych interfejsów komunikacyjnych (kablowe, radiowe, GSM/ 

GPRS/EDGE/UMTS) z wykorzystaniem protokołów internetowych. 

Zasada działania sterownika 

Sterownik ICSW wystawia odpowiednie sygnały sterujące włączające i wyłączające 

określone urządzenia na podstawie sygnałów otrzymywanych z sond hydrostatycznych (w 

studniach głębinowych, w zbiorniku wyrównawczym, w zbiorniku wód popłucznych), 

wodomierzy, prądowych przetworników ciśnienia i prądu oraz programu wewnętrznego jak i 

wewnętrznego programowalnego zegara wyznaczającego rozpoczęcie procesu płukania. 

Podstawowe funkcje 

Sterownik ICSW na podstawie sygnałów analogowych dostarczanych z przetworników 

zewnętrznych (pomiar: ciśnienia, poziomu wody, przepływu) realizuje rozmaite zadania: 
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– włącza i wyłącza pompy I stopnia w zależności od poziomu wody w zbiorniku 

wyrównawczym, 

– podczas procesu płukania załącza zawory elektromagnetyczne doprowadzające 

powietrze do filtrów, 

– zabezpiecza pompę płuczną przed suchobiegiem w przypadku, gdy poziom wody w 

zbiorniku wyrównawczym obniży się poniżej określonego poziomu lub przy braku 

przepływu mierzonego wodomierzem przy pompie płucznej,  

– blokuje włączenie pompy płucznej jeżeli układ elektryczny wykazuje awarię, 

– steruje pracą przepustnic z napędem pneumatycznym przy filtrach, 

– umożliwia odczyt aktualnych parametrów podczas pracy oraz przy zablokowanej 

możliwości włączenia urządzeń, 

– umożliwia ręczne sterowanie poszczególnymi urządzeniami (poprzez panel HMI) 

– umożliwia nadzór on-line w postaci wizualizacji nadzorowanego obiektu przy 

zapewnieniu stałego łącza kablowego (lokalne stanowisko operatorskie) lub łącza 

internetowego (zdalne stanowisko operatorskie),  

– opcjonalnie umożliwia całodobowy monitoring stacji uzdatniania wody 

(powiadamianie SMS). 

Sterowanie pracą stacji. 

Projektowana stacja uzdatniania wody pracować ma całkowicie automatycznie. Pracą 

zarządzać będzie mikroprocesorowy sterownik ICSW zapewniający automatyczne działanie 

procesów filtracji oraz płukania filtrów. Po przepompowaniu zadanej ilości wody ze studni 

głębinowych lub upłynięciu określonej liczby dni, sterownik realizuje automatycznie cały 

proces płukania ze wskazaniem na okres nocny. 

Pracą pomp I-ego stopnia steruje sonda hydrostatyczna zawieszona w zbiorniku 

wyrównawczym, a przypadku awarii sondy hydrostatycznej sondy konduktometryczne. 

Pracą pomp II-ego stopnia steruje inny odrębny specjalizowany sterownik mikroprocesorowy 

znajdujący się w wyposażeniu zestawu hydroforowego pomp II-ego stopnia i utrzymujący 

ciśnienie wody na wyjściu ze stacji na stałym poziomie. 

Praca stacji w trybie uzdatniania wody 

Na podstawie ciągłego pomiaru poziomu wody dokonywane jest napełnianie zbiornika 

wyrównawczego pompą głębinową. Pompy głębinowe tłoczą wodę ze studni głębinowych (w 

układzie pracy przemiennej z częstotliwością  co 14 dni) do budynku stacji i poprzez aerator 

oraz zespół filtrów do zbiornika retencyjnego. Podczas pracy pomp głębinowych 

dokonywany jest pomiar ilości przepompowanej wody surowej. 

Uzdatniona woda znajdująca się w zbiorniku wyrównawczym pobierana jest przez sekcję I 

(sekcję gospodarczą) zestawu hydroforowego pomp II stopnia i tłoczona jest bezpośrednio w 

sieć wodociągową. Zestaw hydroforowy jest zabezpieczony przed suchobiegiem sondą 

poziomu. 

Praca w trybie płukania. 

Proces płukania rozpoczyna się o ustawionej programowo godzinie płukania i upłynięciu 

określonej liczby dni bądź określonej zadanej ilości wody mierzonej wodomierzem za 

pompami głębinowymi na wejściu do stacji. W początkowej fazie napełniany jest zbiornik 

wyrównawczy do poziomu maksymalnego. W następnej kolejności układ przechodzi do 

spustu wody z pierwszego filtru. Po spuszczeniu wody następuje otwarcie odpowiednich 

przepustnic i rozpoczyna się płukanie (wzruszenie złoża) filtru powietrzem z dmuchawy, po 

czym filtr płukany jest wodą przy innym odpowiednim ustawieniu przepustnic. W następnej 

kolejności woda tłoczona jest poprzez filtr do odstojnika stabilizując złoże. Po zakończeniu 

powyższych procedur układ kończy płukanie filtra nr 1 i przechodzi do płukania filtru nr 2 w 

identyczny sposób wg ustalonej procedury. Po zakończeniu płukania filtrów następuje 

przejście do pracy w trybie uzdatniania. 
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2.10. Monitoring i wizualizacja pracy stacji SUW. 

Zakłada się, że w systemie wizualizowane będą następujące zmienne procesowe: 

 poziom i objętość wody w zbiorniku retencyjnych (sonda poziomu w zbiorniku) 

 poziom wód popłucznych w zbiorniku wód popłucznych (sonda poziomu w zbiorniku) 

 ciśnienie powietrza za rozdzielnią pneumatyczną (czujnik ciśnienia) 

 stan wysterowania przepustnic sterowanych automatycznie (stany wyjść sterownika) 

 przepływ wody przez wodomierz główny (za zestawem hydroforowym), z rejestracją 

miesięcznych wartości minimalnych, maksymalnych i średnich) 

 przepływ wody na wodomierzu wody surowej (wydajność chwilowa) oraz objętość 

wody, która przepłynęła przez wodomierz od początku 

 stan pracy filtra (praca/ płukanie) 

 praca zestawu hydroforowego 

 awaria pompy głębinowej (sygnał z szafy technologicznej) 

 awaria dmuchawy 

 awaria pompy płucznej 

 awaria niskie ciśnienie powietrza 

 stop stacji uzdatniania wody 

 awaria stacji uzdatniania wody 

 awaria zasilania 

 awaria przetworników 

 dla zestawu hydroforowego również: 

 stan pracy pomp (0-praca-ręka) oraz stany alarmowe (suchobieg, zadziałanie 

zabezpieczeń) 

 ciśnienie za zestawem hydroforowym 

 częstotliwość na wyjściu przetwornicy 

 awaria zestawu hydroforowego. 

Schemat wizualizacyjny stacji będzie zawierał graficzne odwzorowanie następujących 

obiektów: 

 pompy głębinowej (z graficznym identyfikowaniem stanu pracy pompy oraz stanów 

alarmowych) 

 zestawu aeracji – identyfikacja przepływu wody 

 zestawów filtracyjnych – identyfikacja stanów wysterowania przepustnic (z wyjść 

sterownika) 

 stanu pracy filtra oraz przepływów w rurociągach technologicznych 

 zbiornika wód popłucznych – graficzna identyfikacja poziomu wód popłucznych (z 

sondy poziomu) 

 zestawu płucznego (graficzna identyfikacja stanów pracy pompy oraz stanów 

awaryjnych) 

 zestawu dmuchawy – stan pracy 

 wodomierzy – (wyświetlanie zmierzonych przepływów, zliczanie objętości wody 

przepływającej) 

 zestawu chloratora - praca 

 zbiornika wyrównawczego - graficzne przedstawienie poziomu i objętości wody 

 zestawu hydroforowego – praca pomp, stany awaryjne pomp, ciśnienie za zestawem, 

częstotliwość przetwornicy, awaria zbiorcza zestawu hydroforowego 

 wszystkich rurociągów technologicznych, z identyfikacją przepływów poprzez 

animację wskazującą na kierunek przepływu. Rurociągi wody surowej, uzdatnionej, 

popłuczyn, powietrza powinny być przy tym oznaczone rożnymi kolorami. 

Dodatkowo system umożliwia: 

 archiwizację oraz odczyt dobowych objętości rejestrowanych przez wodomierz wody 

surowej (produkcja wody) 
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 archiwizację oraz odczyt dobowych objętości rejestrowanych przez wodomierz wody 

czystej (dostawa wody czystej do sieci), wraz z wartościami maksymalnymi 

(maksymalny godzinowy oraz maksymalny dobowy przepływ). 

 

2.11. Wyposażenie stacji SUW w sprzęt pomocniczy. 

 Zgodnie z ustaleniami z Gminą Rejowiec Fabryczny, projekt zakłada wyposażenie 

ujęcia wody w następujący sprzęt pomocniczy: 

 wąż strażacki 52 (20m) – szt.2  

 lampa halogenowa ze stelażem – szt.1 

 kosiarka spalinowa. 

2.12. Składowanie materiałów 

Pompy, armatura i osprzęt powinny być przechowywane w zamkniętym suchym i 

oświetlonym pomieszczeniu. 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w A-00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 4. 

Sprzęt do wykonania robót: 

 zgrzewarka do rur PE 

 samochód dostawczy 

 oraz inny wynikający ze specyfiki prac. 

4. Transport 

 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w A-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

 4.2. Transport  

Materiały, mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób 

zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, zgodny z zaleceniami producenta. 

5. Wykonywanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w A-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

Montaż wyposażenia należy wykonać tak, aby spełniało przewidziane dla niego funkcje, 

zgodnie z Dokumentacją Projektową, oraz wytycznymi producenta (dystrybutora) urządzeń.  

5.2. Prace montażowe 

Projekt zakłada przebudowę istniejącej pompowni ścieków obejmującą demontaż 

istniejących oraz montaż nowych pomp zatapialnych z rurociągami w istniejącym zbiorniku 

pompowni. Ponadto projekt zakłada całkowite wyburzenie z demontażem armatury istniejącej 

komory armatury przy pompowni ścieków oraz budowę nowej komory armatury z nowymi 

rurociągami tłocznymi i armaturą. 

Projekt zakłada dostawę nowego zbiornika (komory) armatury w wykonaniu 

fabrycznym na teren oczyszczalni. Montaż zbiornika (komory) armatury polegał będzie na 

posadowieniu zbiornika w odpowiednio przygotowanym wykopie po wyburzeniu komory 

istniejącej. Prace związane z transportem poziomym zbiornika armatury na terenie budowy 

oraz z opuszczeniem do wykopu i posadowieniem zbiornika powinny być wykonywane przy 

użyciu urządzeń mechanicznych o odpowiednim udźwigu. Przygotowanie wykopu i 

posadowienie zbiornika powinno być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

normami i dokumentacją projektową części konstrukcyjnej. 

Po posadowieniu zbiornika armatury, w zakresie niniejszej specyfikacji należy 

wykonać montaż rurociągów tłocznych i armatury.  
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6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w A-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

6.2. Kontrola, pomiary i badania 

6.2.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

 Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót 

w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej SST i zaakceptowaną przez Inwestora. 

W szczególności kontrola powinna obejmować szczelność połączeń elementów. 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w A.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 8. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostkami obmiarowymi poszczególnych pozycji zawartych  przez wykonawcę w  

przedmiarze robót jest zakres czynności objętych w ich opisie. 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w A-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Badanie poprawności działania pompowni polega na kontroli: 

 montażu i pracy pomp, 

montażu sondy hydrostatycznej poziomu oraz wyłączników pływakowych. 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 

 8.3. Rozruch 

Po dokonaniu odbioru wstępnego należy dokonać rozruchu pompowni. 

9. Podstawa płatności 

9.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w A 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z 

postanowieniami Umowy, obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości 

wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 

10. Przepisy związane 

10.1. Normy 

PN-EN 12050-1:2002 Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu. Zasady budowy 

i badania. Część 1: Przepompownie ścieków zawierających fekalia. 

PN-EN 12050-4:2002 Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu. Zasady budowy 

i badania. Część 4: Zawory zwrotne do przepompowni ścieków bez 

fekaliów i z fekaliami. 

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 

   badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 

PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i   

   badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA 

TECHNICZNA 
 

 

E 00.00.00  Instalacje elektryczne 

E 01.00.00 Wymagania ogólne   

E 02.00.00 Montaż rozdzielni głównej  

E 03.00.00 Montaż instalacji elektrycznych  

E 04.00.00 Montaż urządzenia piorunochronnego  

E 05.00.00 Montaż kablowych linie energetycznych nn.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oznaczenia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

 

45000000-7 Roboty budowlane, wymagania ogólne   

45315700-5  Instalowanie rozdzielni elektrycznych 

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

45312310-3 Montaż urządzenia piorunochronnego 

45315300-1 Instalowanie linii energetycznych 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

E 00.00.00 INSTALACJE ELEKTRYCZNE  

E 01.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE, ROBOTY BUDOWLANE   
CPV 45000000-7 

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru robót związanych z zasilaniem w energię urządzeń elektrycznych dla inwestycji pn: 

„MONTAŻ URZĄDZEŃ NA UJĘCIU WODY  w LISZNIE”. 

1.2. Określenia podstawowe 

Stacja elektroenergetyczna – jest to zespół urządzeń, których głównym zadaniem jest 

przetwarzanie lub rozdział albo przetwarzanie i rozdział energii elektrycznej 

Stacja słupowa – jest to stacja  której urządzenia umieszczone są na słupach. 

Rozdzielnia napowietrzna – jest to rozdzielnia, której konstrukcje, urządzenia rozdzielcze, 

aparatura pomiarowa i urządzenia pomocnicze są wykonane i przystosowane do ustawienia 

napowietrznego 

Elektroenergetyczna linia napowietrzna prądu przemiennego – urządzenie napowietrzne 

prądu przemiennego przeznaczone do przesyłania energii elektrycznej, składające się z 

przewodów, izolacji, konstrukcji wsporczych, osprzętu oraz innych elementów wynikających 

ze sposobu pracy linii. 

Napięcie znamionowe linii – napięcie międzyprzewodowe, na które zbudowana jest linia 

Złącze instalacji elektrycznej – punkt z którego energia elektryczna jest dostarczana do 

instalacji elektrycznej. W złączu instaluje się pomiar rozliczeniowy energii elektrycznej.  

Uziom – przedmiot lub zespół przedmiotów umieszczonych w gruncie tworzący elektryczne 

połączenie przewodzące z tym gruntem 

Urządzenia elektryczne – wszystkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej 

przeznaczone do takich celów jak wytwarzanie, przekształcanie, przesyłanie rozdział lub 

wykorzystanie energii elektrycznej są to maszyny, transformatory, aparaty, przyrządy 

pomiarowe, urządzenia zabezpieczające, oprzewodowanie, odbiorniki 

Rozdzielnice i sterownice: aparatura rozdzielcza i sterownicza – urządzenia przeznaczone 

do włączenia w obwody elektryczne, spełniające jedną lub więcej z następujących funkcji: 

zabezpieczenie, sterowanie, odłączenie, łączenie 

Zabezpieczenie przeciwporażeniowe – zabezpieczenie osób przeciw porażeniu, poprzez 

połączenie wszystkich części przewodzących do uziemionego punktu zasilania 

Bezpiecznik – łącznik zdolny do jednokrotnego wyłączenia określonego prądu 

zakłóceniowego  

Słup oświetleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezpośrednio w gruncie, służąca do 

zamocowania oprawy oświetleniowej na wysokości nie większej niż 14 m. 

Wysięgnik - element rurowy łączący słup oświetleniowy z oprawą. 

Oprawa oświetleniowa - urządzenie służące do rozdziału, filtracji i przekształcania 

strumienia świetlnego wysyłanego przez źródło światła, zawierające wszystkie niezbędne 

detale do przymocowania i połączenia z instalacją elektryczną. 

Ustój - rodzaj fundamentu dla słupów. 

Zespół prądotwórczy - (agregat prądotwórczy) samodzielne źródło prądu, składające się z 

prądnicy synchronicznej i napędzającego go silnika spalinowego, ustawionych na wspólnej 

metalowej ramie 
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1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzać prace zgodnie z dokumentacją 

techniczną i  Specyfikacją Techniczną . 

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów i urządzeń  

Wykonawca jest zobowiązany: 

 dostarczyć materiały i urządzenia zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST, 

 powiadomić Inwestora o proponowanych źródłach pozyskania materiałów przed 

rozpoczęciem dostawy i uzyskać jego akceptację. 

Uwaga! Ilekroć w treści tej dokumentacji odnoszącej się do opisu przedmiotu zamówienia, 
wskazane zostały znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, dopuszcza się metody, 
materiały, urządzenia itp. równoważne do przedstawionych w opisie. 

2.2. Rodzaj użytych materiałów  

Zakres dostawy i rodzaj wszystkich materiałów powinien być uzgodniony z 

Inwestorem przed rozpoczęciem dostawy i uzyskać jego akceptację. Materiały zamienne do 

rozdzielni eklektycznej powinny być zakupione przez Wykonawcę po uzgodnieniu z  

Inwestorem.  

2.3. Składowanie materiałów 

Wykonawca jest zobowiązany przechowywać materiały zgodnie z wymaganiami 

producenta. Urządzenia powinny być składowane w zamkniętych, suchych, przewietrzanych i 

oświetlonych pomieszczeniach. 

2.4. Wariantowe wykorzystanie materiałów 

Jeśli dokumentacja techniczna dopuszcza wariantowe wykorzystanie materiałów do 

prowadzenia prac, Wykonawca powinien powiadomić o swoim zamiarze Inwestora na trzy 

tygodnie przed zastosowaniem tych materiałów. Wybranych i zaakceptowanych materiałów 

nie można zmienić.  

3. Sprzęt 

3.1. Sprzęt do wykonania  

Wykonawca przystępujący do wykonania zasilania elektrycznego przepompowni ścieków 

powinien wykazać się możliwością korzystania ze sprzętu: 

 żurawi budowlanych samochodowych, 

 samochodów dostawczych 

oraz inny wynikający ze specyfiki prac i wymagań dokumentacji technicznej. 

4. Transport 

4.1. Transport  

Wykonawca jest zobligowany do stosowania tylko takich środków transportu, które 

nie będą wpływały niekorzystnie na jakość przewożonych materiałów i urządzeń.  

Rodzaj transportu powinien być dostosowany do rodzaju i ilości przewożonego materiału lub 

urządzenia.  

5. Wykonanie robót 

5.1. Prace przygotowawcze  

Prace przygotowawcze przy wykonywaniu zasilania w energię elektryczną 

przepompowni wody powinny być zgodne ze Specyfikacją i zapewnić bezpieczeństwo 

prowadzenia prac. 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania prac przygotowawczych  

5.2. Zakres i warunki prowadzenia prac  
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Wszystkie prace powinny być prowadzone zgodnie z dokumentacją techniczną, 

Specyfikacją Techniczną i ogólnymi zasadami prowadzenia robót elektrycznych. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Cel kontroli jakości 

Kontrola jakości ma na celu sprawdzenie zgodności przeprowadzonych prac z 

dokumentacją techniczną, Specyfikacją Techniczną i Kontraktem. Wszystkie testy i pomiary 

powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i materiałów. 

6.2. Kontrola jakości  

Kontrola jakości obejmuje zgodność wykonanych prac z dokumentacją techniczną i z 

instrukcjami Inwestora. Szczególną uwagę należy zwrócić na: certyfikaty producentów 

potwierdzającą pełną zgodność z wymaganiami Specyfikacji i dokumentacji technicznej  

 Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót 

w zakresie i z częstotliwością określoną i zaakceptowaną przez Inwestora. 

7. Odbiór robót  

7.1. Odbiór wstępny 

Przy odbiorze wstępnym powinny być wykonane następujące czynności: 

1. sprawdzenie zgodności wykonanych prac z Kontraktem, dokumentacją techniczną, 

Specyfikacją Techniczną, normami i przepisami 

2. sprawdzenie protokółów odbiorów częściowych robót  

3. sprawdzenie czy przedmiot odbioru spełnia warunki i zasady poprawnej eksploatacji  

4. sporządzenie protokołu odbioru technicznego prac z uwzględnieniem wniosków i 

ustaleń 

7.2. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy polega na końcowym oszacowaniu rzeczywiście wykonanych prac 

ze sprawdzeniem jakości, wielkości i wartości. 

Przy odbiorze końcowym powinno być sprawdzone: 

 zgodność wykonanych prac z Kontraktem, dokumentacją techniczną, Specyfikacją 

Techniczną, normami i przepisami 

 świadectwa właściwej jakości wykonanych prac potwierdzonych protokółami testów 

montażowych.  

 sprawdzenie protokółów odbiorów częściowych robót  

 sprawdzenie czy przedmiot odbioru spełnia warunki i zasady poprawnej eksploatacji  

Przy odbiorze końcowym Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania następujących 

dokumentów: 

 dokumentacji technicznej z wprowadzonymi zmianami 

 Techniczna Specyfikacja 

 Dziennik Budowy, Książka Pomiarów 

 Wyniki pomiarów i testów kontrolnych 

 Certyfikaty jakości użytych materiałów 

Po zakończeniu odbioru końcowego powinien zostać sporządzony protokołu odbioru 

technicznego prac z uwzględnieniem wniosków i ustaleń.  

8. Obmiar robót 

8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
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Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonania robót wg stanu na dzień 

jago przeprowadzenia Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je 

zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych 

specyfikacjach technicznych a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym 

przedmiarze robót wchodzących w skład umowy. Obmiaru robót dokonuje wykonawca po 

pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją umowy o zakresie i terminie obmiaru. 

Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru są 

wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej 

w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalniają wykonawcy od obowiązku 

wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji 

zarządzającego realizacją umowy. Długość i odległość pomiędzy określonymi punktami 

skrajnymi należy mierzyć poziomo ( w rzucie ) wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe 

specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, to objętości 

będą wyliczane w m
3
, jako długość pomnożona prze średni przekrój. Badania urządzeń 

elektrycznych będą określone w jednostce 1 pomiar lub 1 odcinek. 

8.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru i 

dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizację 

umowy. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca misi 

posiadać ważne świadectwo legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w 

dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

8.3. Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i w terminach wymaganych 

w celu dokonywania miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, 

określonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją 

umowy. 

Obmiary będą także przeprowadzane przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a 

także w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. 

Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich 

wykonaniu, lecz przed zakryciem. 

9. Odbiory robót i podstawa płatności 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 

obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach 

umownych. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 

Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 

roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

· robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

· wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i 

transportu na teren budowy, 

· wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

· koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
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· podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 

W zależności od typu umowy i sposobu finansowania wymagane są odpowiednie dokumenty 

jakie należy każdorazowo przygotować dla uzyskania potwierdzenia należności i jej wypłaty. 

10. Przepisy związane 

10.1. Normy i normatywy 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i 

normatywami. 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, 

poz. 2016 z późn. zm.). 

– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 

– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 

2002 r.  Nr 147, poz. 1229). 

– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z 

późn. zm.). 

– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z 

późn. 

zm.). 

– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. 

Nr 204, poz. 2086). 

PN-IEC 60364-4-41 - „Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa”, 

PN-IEC 60364-4-43 - „Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym”, 

PN-IEC 60364-4-46 - „Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie”, 

PN-IEC 60364-4-47 - „Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Środki ochrony przed porażeniem prądem 

elektrycznym, 

PN-IEC 60364-4-473 - „Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym”, 

PN-IEC 60364-5-523 - „Instalacje w obiektach budowlanych.. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Obciążalności prądowe długotrwałe przewodów”, 

PN-IEC 60364-5-53 - „Instalacje w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza”, 

PN-IEC 60364-5-537 - „Instalacje w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia”, 

PN-IEC 60364-5-54 - „Instalacje w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne”, 

PN-IEC 60364-5-56 - „Instalacje w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia  

elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa”, 

PN-87/B-0265 –   Elektroenergetyczne linie napowietrzne – Żelbetonowe i sprężone                

                                     konstrukcje wsporcze. Obliczenia statyczne i projektowane 

PN-B-03205 –   Konstrukcje stalowe – Podpory linii elektroenergetycznych. 

Projektowanie i wykonanie 

PN-83/B-03154 –  Elektroenergetyczne linie napowietrzne – Fundamenty konstrukcji    

                                     wsporczych. Obliczenia statyczne i projektowane 

PN-90/E-01242 –   Oznaczenie identyfikacyjne zacisków urządzeń i zakończeń      

                                     przewodów oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego 

PN-79/E-06303 –   Narażenie zabrudzeniowe izolacji napowietrznej i dobór izolatorów do  
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warunków zabrudzeniowych 

PN-88/E-06313 –   Dobór izolatorów liniowych i stacyjnych pod względem wytrzymałości  

mechanicznej 

PN-91/E-06400/01 –   Osprzęt linii napowietrznych i stacji – Postanowienia ogólne 

PN-91/E-06400/02 –   Osprzęt linii napowietrznych i stacji – Osprzęt z przewodami giętkimi 

PN-88/E-08501 –   Urządzenia elektryczne – Tablice i znaki bezpieczeństwa 

PN-74/E-90081 –   Elektroenergetyczne przewody gołe - Przewody miedziane 

PN-74/E-90082 –   Elektroenergetyczne przewody gołe - Przewody aluminiowe 

PN-74/E-90083 –   Elektroenergetyczne przewody gołe - Przewody stalowo - aluminiowe 

PN-E-91030 –   Elektroenergetyczne izolatory niskonapięciowe. Izolatory ceramiczne. 

Wymagania i badania 

PN-IEC 1089 –   Przewody gołe okrągłe o skrętach regularnych do linii napowietrznych 

PN-E-05100-1 –   Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i badanie. Linie    

                                     prądu przemiennego z przewodami roboczymi gołymi 

PN-83/E-06305 -   Elektryczne oprawy oświetleniowe. Typowe wymagania i badania 

PN-79/E-06314 -   Elektryczne oprawy oświetleniowe zewnętrzne 

PN-90/B-03200 -   Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 

10.2. Przepisy prawne 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez 

władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w 

jakikolwiek sposób związany z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. 

1. Ustawa Prawo Budowlane z dnia7 lipca 1994 r (Dz. U. Nr89/1994 poz. 414 ) wraz z 

późniejszymi zmianami. 

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marzec 2003 r.  

    ( Dz. U. Nr 80/2003 ) wraz z późniejszymi zmianami.   

3. Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. ( Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157 ) 

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. ( DZ. U. Nr 30/1989 poz. 

163 )     z późniejszymi zmianami. 

5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w 

sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych 

metod wykonania     robót budowlanych ( Dz. U. Nr 10/1995, poz. 48).. 

6. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie     

    bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i      

   rozbiórkowych. [Dz. Ust. nr 13 z 10.04.1972 r. 

7. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano Montażowych. Część V - 

Instalacje elektryczne 1973 r. 

8. Rozporządzenie Ministra  Gospodarki z dnia 17.09.1999 r w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy. 

10.3. Inne dokumenty i instrukcje 

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. (tom I, II, III, 

IV, V)     Arkady, Warszawa 1989-1990. 

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 

Budowlanej,  Warszawa 2003. 

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-   

     Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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E 02.00.00 MONTAŻ  ROZDZIELNI GŁÓWNEJ  SZAFKI 
STEROWNICZEJ „SC”, SKRZYNEK PRZYŁĄCZENIOWYCH 
„SS” W OBUDOWACH STUDNI CPV 45315700-5 

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z montażem elementów rozdzielni głównej, skrzynek 

przyłączowych w obudowach studni oraz posadowieniem w gruncie szafki sterowniczej SC i 

puszki przyłączeniowej PP przy zbiorniku wód popłucznych dla inwestycji pn: „MONTAŻ 

URZĄDZEŃ NA UJĘCIU WODY  w LISZNIE”. 

1.2. Określenia podstawowe 

Rozdzielnia napowietrzna – jest to rozdzielnia, której konstrukcje, urządzenia rozdzielcze, aparatura 

pomiarowa i niektóre urządzenia pomocnicze są wykonane i przystosowane do ustawienia 

napowietrznego. 

Przewód linii – służący do przekazywania energii lub informacji, względnie do ochrony innych 

elementów linii i jej otoczenia 

Izolacja – element z materiału nieprzewodzącego między przewodami a konstrukcjami wsporczymi.  

Uziom – przedmiot lub zespół przedmiotów umieszczonych w gruncie tworzący elektryczne 

połączenie przewodzące z tym gruntem 

Urządzenia elektryczne – wszystkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do 

takich celów jak wytwarzanie, przekształcanie, przesyłanie rozdział lub wykorzystanie energii 

elektrycznej są to maszyny, transformatory, aparaty, przyrządy pomiarowe, urządzenia 

zabezpieczające, oprzewodowanie, odbiorniki 

Rozdzielnice i sterownice: aparatura rozdzielcza i sterownicza – urządzenia przeznaczone do 

włączenia w obwody elektryczne, spełniające jedną lub więcej z następujących funkcji: 

zabezpieczenie, sterowanie, odłączenie, łączenie 

Zabezpieczenie przeciwporażeniowe – zabezpieczenie osób przeciw porażeniu, poprzez połączenie 

wszystkich części przewodzących do uziemionego punktu zasilania 

Bezpiecznik – łącznik zdolny do jednokrotnego wyłączenia określonego prądu zakłóceniowego  

Obudowa – element konstrukcyjny zapewniający ochronę urządzenia lub rozdzielni przed 

narażeniami środowiska oraz przed dotykiem bezpośrednim ze wszystkich ogólnie dostępnych stron. 

Rozdzielnie montowane na powietrzu winny być wykonane w II klasie ochronności i stopniem 

ochrony IP 53. 

Fundament – element konstrukcyjny wykonany z betonu lub z żywic poliestrowych 

termoutwardzalnych na którym zamocowane złącze kablowe lub obudowa rozdzielni. 

2. Materiały 

2.1. Rodzaj użytych materiałów  

Zakres dostawy i rodzaj wszystkich materiałów do wykonania sieci niskiego napięcia i 

kabli sterowniczych powinien być uzgodniony z Inwestorem przed rozpoczęciem dostawy i 

uzyskać jego akceptację.  

Wszystkie używane materiały powinny spełniać aktualne normy  

Materiały użyte do wykonania prac objętych Specyfikacją: 

 Rozdzielnice – zgodne z normą PN-IEC 439-1+AC: 1994 

 Konstrukcje wsporcze stalowe – zgodne z normą PN-B-03205 

 Wszystkie materiały używane do prac powinny być zgodne z tą Specyfikacją i pochodzić z 

zakładów posiadających certyfikat jakości zgodny z normą ISO 9001. 

Uwaga! Ilekroć w treści tej dokumentacji odnoszącej się do opisu przedmiotu zamówienia, 
wskazane zostały znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, dopuszcza się metody, 
materiały, urządzenia itp. równoważne do przedstawionych w opisie. 

2.3. Składowanie materiałów 
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Wykonawca jest zobowiązany przechowywać materiały zgodnie z wymaganiami 

producenta. Urządzenia powinny być składowane w zamkniętych, suchych, przewietrzanych i 

oświetlonych pomieszczeniach. 

2.4. Wariantowe wykorzystanie materiałów 

Jeśli dokumentacja techniczna dopuszcza wariantowe wykorzystanie materiałów do 

prowadzenia prac, Wykonawca powinien powiadomić o swoim zamiarze Inwestora na trzy 

tygodnie przed zastosowaniem tych materiałów. Wybranych i zaakceptowanych materiałów 

nie można zmienić.  

2.5. Specyfikacja materiałowa 

Rozdzielnie główna 

1 Wkładki topikowe WT 1/F 160 A
 

szt. 3 

2 Wkładki topikowe WT 1/F 100 A
 

szt. 3 

3 Obudowa licznika typu ONS - 01
 

m 1 

4 Skrzynka z wyłącznikiem 3 b + PE + N 160 A  Mi 872 16
 

szt. 1 

5 Śruby montażowe kpl 3 

Tablica główna wg rys nr 5 

6 Rozdzielnica XL
3
 160 naścienna izol IP 40 – IK z drzwiami nr 0200 73 kpl 1 

7 Wyłącznik róźnicowoprądowy FI 580 SP, Jn 100 A, J∆ = 0,5 A szt. 1 

8 Ochronnik przepięciowy Legrand  nr 00 3938 szt. 1 

9 Wyłącznik nadprądowy serii S 300, S 304 C 20 A szt. 1 

10 Rozłącznik izolacyjny FR 304 100 A szt. 1 

11 Woltomierz analogowy 0 – 500 V szt. 1 

12 Przełącznik woltomierzowy PN8 szt. 1 

13 Wyłącznik nadprądowy serii S 300, S 314 C 4 A szt. 1 

14 Wyłącznik nadprądowy serii S 300, S 302 B 10 A
 

szt. 2 

15 Wyłącznik nadprądowy serii S 300, S 302 B 20 A szt. 2 

16 Wyłącznik nadprądowy serii S 300, S 302 B 6 A szt. 1 

17 Wyłącznik nadprądowy serii S 300, S 304 C 10 A
 

szt. 1 

18 Wyłącznik nadprądowy serii S 300, S 304 C 63 A
 

szt. 1 

Skrzynka przyłączeniowa SS w obudowie nr 1 

19 Skrzynka winidurowa Z 2ŁW 25 + 10 A  kpl 1 

20 Dławik De 13,5 mm szt. 2 

21 Dławik De 16 mm  szt. 1 

22 Dławik De 21 mm szt. 1 

23 Śruby montażowe kpl 1 

Skrzynka przyłączeniowa SS w obudowie nr 2 

24 Skrzynka winidurowa Z 2ŁW 25 + 10 A  kpl 1 

25 Dławik De 13,5 mm szt. 2 

26 Dławik De 16 mm  szt. 1 

27 Dławik De 21 mm szt. 1 

28 Śruby montażowe kpl 1 

Szafka sterownicza S.C. w zbiorniku wody 

29 Obudowa złącza kablowego wolnostojąca z tworzywa Z -1 kpl 1 

30 Fundament betonowy prefabrykowany F - 1 szt. 1 

31 Płyta bakelitowa gr 3 mm ,400 x 150 mm szt. 1 

32 Łącznik krzywkowy FS 10/1.828 szt. 1 

33 Gniazdo natynkowe szczelne 10 A, 12 V
 

szt. 1 

34 Wyłącznik nadprądowy S 302 B 6 A szt. 1 
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35 Wyłącznik nadprądowy S 301B 4 A szt. 1 

36 Listwa montażowa TH 35 o dł. 400 mm szt. 2 

37 Złączka gwintowana o przekroju 2,5 mm
2 

szt. 13 

38 Przewody DY 1,5 mm
2 

m 3 

39 Oprawa do żarówek warsztatowa LHE z żarówką 12 V i przew. 7 m szt. 1 

Puszka przyłączowa PP w zbiorniku wód popłucznych 

40 Puszka przyłączeniowa PP szt. 1 

41 Konstrukcja wsporcza z ceownika stalowego C 65 pod puszkę szt. 1 

42 Beton na wykonanie stopy fundamentowej pod konstrukcje wsporczą m
3
 0,8 

3. Sprzęt 

3.1. Sprzęt do wykonania  

 Wykonawca przystępujący do wykonania zasilania elektrycznego powinien wykazać 

się możliwością korzystania ze sprzętu: 

 żurawi budowlanych samochodowych, 

 spawarki transformatorowej, 

 zespołu prądotwórczego trójfazowego, przewoźnego 20 kVA. 

oraz inny wynikający ze specyfiki prac i wymagań dokumentacji technicznej. 

4. Transport 

4.1. Transport  

Wykonawca jest zobligowany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie będą 

wpływały niekorzystnie na jakość przewożonych materiałów i urządzeń.  

Rodzaj transportu powinien być dostosowany do rodzaju i ilości przewożonego materiału lub 

urządzenia.  

Do transportu użyte powinny być następujące środki: 

 samochodu skrzyniowego, 

 samochodu dostawczego, 

 przyczepy do przewożenia kabli. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Prace powinny być prowadzone zgodnie z dokumentacja techniczną, Specyfikacją 

Techniczną i Kontraktem, projekt organizacji robót powinien być uzgodniony z Inwestorem. 

5.2. Zakres i warunki prowadzenia prac  

Wszystkie prace powinny być prowadzone zgodnie z dokumentacją techniczną, 

ogólnymi zasadami prowadzenia robót elektrycznych i wytycznymi producentów 

poszczególnych materiałów. 

5.3. Montaż rozdzielni głównej, skrzynek przyłączowych SS i szafki czujników SC 

5.3.1. Montaż rozdzielni głównej   

Obudowy tablicy głównej i skrzynki przyłączeniowe w obudowach pomp należy 

montować do kotew osadzonych bezpośrednio w ścianach budynku Obudowa licznika winna 

posiadać otwór do odczytu stanu licznika. Obudowa licznika i skrzynka wyłącznika 

przedlicznikowego winny być przystosowane do plombowania. Obudowy tablic wpowinny 

posiadać drzwiczki zamykane kluczem.  

5.3.2. Montaż obudowy szafki czujników SC 

Wykop pod fundament skrzynki sterowniczej S.C. oraz skrzynkę przłączową PP 

należy wykonać ręcznie. Należy wykopać otwór o głębokości 80 cm i wymiarach dna 60 x 50 

cm. Fundamenty ustawiać ręcznie i należy ustawić je w pionie i poziomie. Wierzchnia część 

fundamenty winna wystawać 30 cm ponad poziom gruntu. Po ustawieniu fundamentów 
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zasypuje się doły warstwami ziemi o grubości ziemi 15-20 cm, które należy ubijać za pomocą 

ubijaków. Część konstrukcji wsporczej wykonane z materiałów podlegających wpływom 

atmosferycznych, korozji elektrolitycznej, chemicznej lub biologicznej należy chronić na 

całej powierzchni narażonej na takie wpływy. Stalowe części należy chronić przez stosowanie 

powłok ochronnych np. malowanie. Betonowe części konstrukcji znajdujące się w 

agresywnym środowisku gruntowym należy chronić przez stosowanie powłok ochronnych, 

antykorozyjnych dodatków do betonów. Obudowy ustawić na fundamencie i przykręcić do 

śrub mocujących.  

5.3.3. Przygotowanie końców i przyłączanie przewodów 

Powłokę przewodu wielożyłowego należy obciąć na takiej długości, aby po 

wprowadzeniu przewodu do osprzętu czoło powłoki równało się w wewnętrzną powierzchnią 

puszki Powłokę zdejmować w taki sposób, aby nie nadciąć izolacji żyły. Połączenia żył 

przewodów należy wykonać za pomocą osprzętu odpowiednio przystosowanego do rodzaju i 

przekroju łączonych przewodów. Nie zezwala się na łączenie przewodów przez zwykłe 

skręcanie. W miejscach połączeń i rozgałęzień żyły przewodów nie powinny być naprężane 

mechanicznie. Żyły należy obciąć na długość potrzebną do wykonania połączeń z naddatkiem 

do 1 do 2 cm. Żyły PE i N powinny być nieco dłuższe niż fazowe. Końce żył odizolować na 

długości niezbędnej do prawidłowego połączenia z zaciskiem. Żyły miedziane można 

odizolować nożem monterskim, prowadząc do skośnie tak, aby nie nadciąć żyły. 

5.3.4. Montaż tablic rozdzielczych 

Przed zainstalowaniem tablicy należy: 

1. sprawdzić zgodność połączeń przewodów łączących na tablicy, ich rodzaj i przekroje 

oraz porównać z dokumentacją.  

2. sprawdzić jakość podłączeń oraz dokręcić wszystkie śruby i nakrętki. 

3. sprawdzić, czy napisy na rozdzielnicy są właściwe. 

4. oczyścić tablicę z zanieczyszczeń, szczególnie należy oczyścić części izolacyjne oraz 

wykonać poprawki malarskie. 

5. przewody linii zasilającej należy doprowadzić w zasadzie od dołu tablicy, a przewody 

obwodów odbiorczych w zasadzie od góry. 

Przy podłączaniu obwodów zasilających należy:  

6. śruby łączące przewody zaopatrzyć w podkładki sprężyste. 

7. przewody wielodrutowe zakończyć końcówkami lutowanymi lub zaciskanymi, 

przewody miedziane o przekroju żył do 2,5 mm
2
 można zakończyć oblutowanymi 

oczkami. 

8. na końcówki nałożyć koszulki izolacyjne z materiału niepalnego. 

9. przewody oznaczyć numerami.  

5.3.5. Instalacje i urządzenia ochrony przeciwporażeniowej 

Przewody wielożyłowe, w których jedna z żył ma być wykorzystana jako przewód 

ochronny, powinny mieć żyły ochronne w izolacji specjalnie oznakowanej. Śruby, nakrętki i 

podkładki sprężyste przeznaczone do wykonania zacisków i połączeń śrubowych w instalacji 

dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej powinny być wykonane ze stali odpornej na 

korozję lub ze stali zwykłej ocynkowanej albo w inny sposób zabezpieczone przed korozją; 

powłoki ochronne nie powinny powiększać rezystancji zestyków połączeń. Wyłączniki 

przeciwporażeniowe powinny być dostarczane bez uszkodzeń, w fabrycznych opakowaniach, 

wraz z zaświadczeniami potwierdzającymi zgodność parametrów z wymaganiami projektu 

technicznego. Przewód ochronny PE przyłączane do stałych urządzeń elektrycznych lub do 

nieruchomych przedmiotów metalowych, należy układać na stałe. Przerwanie lub 

rozluźnienie tych połączeń nie powinno być możliwe bez użycia narzędzi Połączenia stałe 

można wykonać przez spawanie, spojenie na zimno, nitowanie lub docisk śrubowy. 

Połączenia śrubowe należy wykonywać śrubami o średnicy co najmniej 10 mm ze stali 

odpornej na korozję lub odpowiednio zabezpieczonych przed korozją. Połączenia śrubowe 

należy wykonywać w taki sposób, aby nakrętka obejmowała co najmniej pięć nitek gwintu 
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śruby, nakrętkę należy odpowiednio mocno dokręcić i zabezpieczyć przed samoczynnym 

rozluźnieniem. Połączenia śrubowe należy wykonywać stosując podkładki sprężyste, a w 

przypadku nierównych powierzchni stykowych, podkładki sprężyste ząbkowane ze stali 

odpornej na korozję lub odpowiednio zabezpieczonej przed korozją. Powierzchnie stykowe 

połączeń śrubowych należy przed dokręceniem oczyścić i ewentualnie lekko natrzeć wazeliną 

bezkwasową. Przyłączenia przewodów PE do korpusu lub innych części stałych urządzeń, 

aparatów i maszyn elektrycznych bądź innych przedmiotów metalowych objętych dodatkową 

ochrona przeciwporażniową należy wykonać wyłącznie za pomocą zacisków ochronnych 

przymocowanych na stałe do chronionych przedmiotów. Przyłączenia przewodów 

ochronnych i roboczych do właściwych obwodów aparatów dodatkowej ochrony 

przeciwporażeniowej należy wykonać wyłącznie poprzez zaciski łączeniowe tych aparatów. 

Przewody ochronne łączące wyłączniki przeciwporażniowe różnicowo-prądowe z 

chronionym urządzeniem oraz uziomem pomocniczym należy izolować tak jak przewody 

skrajne. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Cel kontroli jakości 

Kontrola jakości ma na celu sprawdzenie zgodności przeprowadzonych prac z 

dokumentacją techniczną, Specyfikacją Techniczną i Kontraktem. Wszystkie testy i pomiary 

powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami. 

Wykonawca jest ponosi pełną odpowiedzialność za jakość prac i materiałów. 

Wykonawca powinien dostarczyć Inwestorowi certyfikaty potwierdzające, że wszystkie 

stosowane urządzenia i aparatura kontrolna posiada ważne świadectwa dopuszczające, 

potwierdzające kalibrację i spełniające wymagane normy. 

6.2. Testy i pomiary  

Wszystkie testy i pomiary powinny być zgodne z obowiązującymi normami. W 

przypadku jeśli normy nie stanowią o żadnych testach wymaganych w Specyfikacji, 

Wykonawca powinien zastosować wskazówki krajowe lub inne procedury przyjęte przez 

Inwestora. 

Wykonawca powiadomi Inwestora na piśmie o kompletności każdych zanikających robotach, 

które może kontynuować tylko po zatwierdzeniu przyjętej jakości i przedstawieniu 

Użytkownikowi. 

Podczas wykonywania prac Wykonawca powinien podjąć następujące działania: 

 wytyczenie lokalizacji szafek sterowniczych. 

W przypadku satysfakcjonujących wyników pomiarów wykonywanych przed i w czasie prac, 

na wniosek Wykonawcy, Inwestor może zrezygnować z przeprowadzania testów po 

zakończeniu prac.  

Podczas przeglądu prac po zakończeniu prac należy przeprowadzić następujące czynności: 

 sprawdzenie jakości i prawidłowość połączeń przewodów uziemiających lub zerujących 

Wyniki pomiarów powinny być przekazane Inwestorowi w formie zgodnej z wymaganymi 

normami. 

7. Odbiór robót  

7.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST. 

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu powinien dokonać Inwestor w 

czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu 

robót. 

Odbiorowi podlegają: 

- Jakość wykonanych oraz usytuowanie stanowisk złącza i szafek sterowniczych  

- Montaż i ustawienie fundamentu 
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7.3. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy polega na końcowym oszacowaniu rzeczywiście wykonanych prac 

ze sprawdzeniem jakości, wielkości i wartości. 

Przy odbiorze końcowym powinno być sprawdzone: 

 zgodność wykonanych prac z Kontraktem, dokumentacją techniczną, Specyfikacją 

Techniczną, normami i przepisami 

 świadectwa właściwej jakości wykonanych prac potwierdzonych protokółami testów 

montażowych.  

 sprawdzenie protokółów odbiorów częściowych robót  

 sprawdzenie czy przedmiot odbioru spełnia warunki i zasady poprawnej eksploatacji  

Przy odbiorze końcowym Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania następujących 

dokumentów: 

 dokumentacji technicznej z wprowadzonymi zmianami 

 Techniczna Specyfikacja 

 Książka Pomiarów 

 Wyniki pomiarów i testów kontrolnych 

 Certyfikaty jakości użytych materiałów 

Po zakończeniu odbioru końcowego powinien zostać sporządzony protokołu odbioru 

technicznego prac z uwzględnieniem wniosków i ustaleń.  

8. Obmiar robót 

8.1 Montaż rozdzielni głównej, szafki sterowniczej, skrzynek przyłączeniowych 

Obmiar robót dokonuje się z natury ( wykonanej roboty) przyjmując jednostki miary 

odpowiadające zawartym w dokumentacji i tak: 

-     dla rozdzielnicy: szt., kpl,  

- dla konstrukcji wsporczych w szt., kpl, kg,  

- dla osprzętu montażowego w rozdzielnicy: szt., kpl, m 

- dla aparatów montażowych w rozdzielnicy: szt., kpl. 

- dla robót ziemnych: m
3
 

Wykopy pod fundamenty szafki sterowniczej i puszki przyłączeniowej o głębokości 1 m i 

wymiarach 0,7 x 0,5 m  należy liczyć w m
3
. 

9. Przepisy związane 

9.1. Normy 

PN-IEC 60364-4-41 - „Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

                 bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa”, 

PN-IEC 60364-4-43 - „Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

     bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym”, 

PN-IEC 60364-4-46 - „Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

     bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie”, 

PN-IEC 60364-4-47 - „Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

     bezpieczeństwa. Środki ochrony przed porażeniem prądem 

elektrycznym, 

PN-IEC 60364-4-473 - „Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

     bezpieczeństwa. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym”, 

PN-IEC 60364-5-523 - „Instalacje w obiektach budowlanych.. Dobór i montaż wyposażenia 

                                       elektrycznego. Obciążalności prądowe długotrwałe przewodów”, 

PN-IEC 60364-5-53 - „Instalacje w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia          

                                      elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza”, 

PN-IEC 60364-5-537 - „Instalacje w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia            

                                       elektrycznego. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia”, 

PN-IEC 60364-5-54 - „Instalacje w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
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                                      elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne”, 

PN-IEC 60364-5-56 - „Instalacje w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia          

                                       elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa”, 

PN-92/E-01200 – Symbole graficzne ogólnego stosowania w elektryce.     

9.2. Inne dokumenty 

1.Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i 

rozbiórkowych. [Dz. Ust. nr 13 z 10.04.1972 r. 

2. Rozporządzenie Ministra  Gospodarki z dnia 17.09.1999 r w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny  pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych ( Dz. U nr 80 poz. 912 ) 

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. (tom I, II, III, 

IV, V)  Arkady, Warszawa 1989-1990. 

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 

Budowlanej,  Warszawa 2003. 

5. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-   

     Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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E 03.00.00  INSTALACJA OŚWIETLENIOWA, GNIAZD 
WTYCZKOWYCH,  INSTALACJA SIŁOWA, INSTALACJA 
STEROWNICZA I SYGNALIZACYJNA CPV 45310000-3 

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji elektrycznych zasilających 

oprawy oświetleniowe, gniazda wtyczkowe i silniki wentylatorów, urządzenia elektryczne do 

uzdatniania wody oraz montaż opraw oświetleniowych, gniazd wtyczkowych i tablic 

rozdzielczych dla inwestycji pn: „MONTAŻ URZĄDZEŃ NA UJĘCIU WODY  w LISZNIE”. 

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja techniczna ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wykonaniem instalacji oświetleniowej, gniazd wtyczkowych i sterowniczych 

oraz urządzeń siłowych w budynku SUW. 

1.4. Określenia podstawowe  

Instalacja elektroenergetyczna – linie, w których zastosowano przewody izolowane ułożone na stałe 

w pomieszczeniach wraz z tablicami rozdzielczymi, osprzętem, ochroną przeciwporażeniową oraz 

konstrukcjami wsporczymi i mocującymi. 

Instalacja odbiorcza – instalacja elektroenergetyczna znajdująca się za rozliczeniowym układem 

pomiarowym. 

Obwód zasilający – końcowy odcinek instalacji elektroenergetycznej począwszy od ostatniego 

zabezpieczenia. 

Wewnętrzna linia zasilająca – linia zalicznikowa łącząca rozdzielnię główną z instalacją odbiorczą. 

Przewody robocze – przewody fazowe. 

Przewody ochronne – przewody stanowiące elementy zastosowanego środka dodatkowej ochrony 

przeciwporażeniowej, które nie podlegają obciążeniu prądami roboczymi. 

Ułożenie przewodów po wierzchu – ułożenie przewodów na ścianach, sufitach i konstrukcjach.  

Przepust kablowy – rura stalowa lub z tworzywa sztucznego przeznaczona do ochrony przewodów 

przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego. 

Bruzda – wyżłobienie w ścianie, w posadzce albo w stropie przeznaczone do ułożenia w nim 

przewodu lub przewodu w osłonie, a następnie przykrycie zaprawą cementową.  

Ochrona przed dotykiem bezpośrednim - ochrona ludzi przed zagrożeniami wynikającymi z dotyku 

części czynnych instalacji elektrycznej.  

Ochrona przed dotykiem pośrednim - ochrona ludzi przed zagrożeniami wynikającymi  z dotyku 

dostępnych części przewodzących, które mogą znaleźć się pod napięciem w wyniku uszkodzenia  

izolacji instalacji elektrycznej.  

Ochrona przed prądami przetężeniowymi - ochrona ludzi przed obrażeniami, a pomieszczenia 

przed zniszczeniem w przypadku wystąpienia nadmiernych temperatur lub oddziaływań 

elektromechanicznych wywołanych prądami przetężeniowymi płynącymi w przewodach. 

Ochrona przed przepięciem - ochrona ludzi przed obrażeniami, a pomieszczenia przed  

zniszczeniem w przypadku wystąpienia nadmiernego wzrostu napięcia spowodowanego 

wyładowaniami atmosferycznymi lub przepięciami łączeniowymi. 

Oprawa oświetleniowa – kompletne urządzenie, służące do umocowania i połączenia z siecią 

oświetleniową jednego lub wielu źródeł światła oraz do ochrony źródeł światła przed wpływami 

zewnętrznymi. 
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Oświetlenie wnętrzowe – oświetlenie elektryczne, którego źródła światła są zainstalowane wewnątrz 

pomieszczeń mających dach i wszystkie ściany zewnętrzne, niezależnie od ich konstrukcji  i użytych 

materiałów. 

Oświetlenie zewnętrzne – oświetlenie elektryczne, którego źródła światła są zainstalowane na 

zewnątrz pomieszczeń oraz w obiektach budowlanych mających dach, lecz bez ścian zewnętrznych. 

Oświetlenie podstawowe – oświetlenie elektryczne, zapewniające wymagane warunki oświetlenia w 

danym miejscu przy normalnej pracy urządzeń oświetleniowych. 

Oświetlenie awaryjne – oświetlenie przewidziane do stosowania w niektórych przypadkach, 

podczas zaniku oświetlenia podstawowego. 

Oświetlenie ewakuacyjne – rodzaj oświetlenia awaryjnego umożliwiający łatwe i pewne wyjście z 

budynku w czasie zaniku oświetlenia podstawowego. 

Olśnienie – stan procesu widzenia, w którym odczuwa się niewygodę widzenia albo obniżenie 

zdolności rozpoznania przedmiotów, albo oba te wrażenia razem, na skutek niesprzyjającego rozkładu 

luminacji lub jej zbyt szerokiego zakresu lub też nadmiernego kontrastu w przestrzeni lub czasu. 

Płaszczyzna robocza – powierzchnia odniesieniowa wyznaczona płaszczyzną, na której zwykle 

wykonywana jest praca. Jeżeli nie wynika to z odmiennego usytuowania stanowisk pracz lub ich 

ograniczonych względnych wymiarów, za powierzchnię roboczą przyjmuje się poziomą płaszczyznę 

na wysokości 0,85 m od podłogi, ograniczoną ścianami pomieszczenia, zaś w strefach 

komunikacyjnych powierzchnię podłogi lub schodów. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzać prace zgodnie z dokumentacją 

techniczną, Specyfikacją Techniczną oraz zgodne obowiązującymi przepisami i normami. 

2. Materiały 

2.1. Rodzaj użytych materiałów  

Zakres dostawy i rodzaj wszystkich materiałów do wykonania sieci niskiego napięcia i 

kabli sterowniczych powinien być uzgodniony Managerem przed rozpoczęciem dostawy i 

uzyskać jego akceptację.  

Wszystkie używane materiały powinny spełniać aktualne normy  

Materiały użyte do wykonania prac objętych specyfikacją: 

 Przewody elektroenergetyczne – zgodne z PN-87/E -90056 

 Rury ochronne z twardego polietylenu zgodne normą PN-74/C-89200 

 Bednarka z taśmy stalowej ocynkowanej FeZn 25x4 mm zgodna z normą PN-67/H-

92328. 

Wszystkie materiały używane do prac powinny być zgodne z tą Specyfikacją i pochodzić z 

zakładów posiadających certyfikat jakości zgodny z normą ISO 9001. 

Uwaga! Ilekroć w treści tej dokumentacji odnoszącej się do opisu przedmiotu 
zamówienia, wskazane zostały znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, dopuszcza się 
metody, materiały, urządzenia itp. równoważne do przedstawionych w opisie. 

2.3. Stosowane urządzenia elektryczne 

Wszystkie urządzenie powinny być zgodne z wymagania mi dokumentacji 

technicznej, Specyfikacji Technicznej i posiadać aktualne certyfikaty i spełniać odnośne 

normy. Wszystkie napędy powinny być dostarczone przez producentów razem z silnikiem w 

obudowach o stopniu zabezpieczenia minimum IP65, z materiału izolacyjnego, który 

zapewnia wymagany stopień zabezpieczenia. 

2.4. Składowanie materiałów 

Wykonawca jest zobowiązany przechowywać materiały zgodnie z wymaganiami 

producenta. Urządzenia i materiały powinny być składowane w zamkniętych, suchych, 

przewietrzanych i dobrze oświetlonych pomieszczeniach. 
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Przy składowaniu poszczególnych materiałów należy przestrzegać następujących 

wymagań: 

5. rury instalacyjne winidurowe należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych o 

temperaturze nie niższej niż – 15 
0
 C i nie wyższej niż + 25 

0
 C w pozycji pionowej, w 

wiązkach odpowiednio gęsto wiązanych, z dala od urządzeń grzewczych. 

6. osprzęt instalacyjnych i aparaturę elektryczną należy składować na półkach w 

pomieszczeniach suchych i ogrzewanych, w opakowaniach fabrycznych. 

7. oprawy oświetleniowe, klosze, świetlówki i lampy halogenowe, należy przechowywać 

w pomieszczeniach suchych w opakowaniach fabrycznych, zwykle na górnych półkach 

regałów magazynowych. 

8. rozdzielnice prefabrykowane, należy składować pod dachem, zabezpieczając je przed 

wpływami atmosferycznymi i kurzem, zaś stalowe konstrukcje i śruby łączące prze 

korozją. 

9. wyroby metalowe i drobniejsze stalowe wytwory hutnicze jak druty, drobne 

kształtowniki, należy składować w pomieszczeniach suchych, z odpowiednim 

zabezpieczeniem przed działaniem korozji.  

2.5. Specyfikacja materiałowa  

Montaż WLZ 

1 Wkładki topikowe WT 1/F 160 A
 

szt. 3 

2 Wkładki topikowe WT 1/F 100 A
 

szt. 3 

3 Przewody LYc 35 mm
2 

m 50 

4 Rura winidurowa RS 37 mm m 10 

Montaż instalacji oświetleniowej 

5 Przewód YDYp 2 x 1,5 mm
2
 m 9,5 

6 Przewód YDYp 3 x 1,5 mm
2
 m 67,0 

7 Przewód YDYp 4 x 1,5 mm
2
 m 6 

8 Przewód YDYp 5 x 1,5 mm
2
 m 13 

9 Rozgałęźnik bryzgoszczelny 3 wylotowy do przewodów 2,5 mm
2
 szt. 17 

10 Rozgałęźnik bryzgoszczelny 4 wylotowy do przewodów 2,5 mm
2
 szt. 5 

11 Wyłącznik bryzgoszczelny 1b 10 A szt. 4 

12 Przełącznik świecznikowy bryzgoszczelny  10 A szt. 5 

13 Oprawa bryzgoszczelna żarowa OK3 60 W szt. 6 

14 Oprawa bryzgoszczelna świetlówkowa OPK - 240 szt. 12 

Montaż instalacji 1f i gniazd wtyczkowych  

15 Przewód YDY 3 x 2,5 mm
2
 m 85 

16 Rozgałęźnik bryzgoszczelny 3 wylotowy do przewodów 2,5 mm
2
 szt. 6 

17 Gniazdo natynkowe 10 A/Z m 10 

Montaż instalacji sterowniczej i sygnalizacyjnej 

18 Przewód YDY 3 x 1,5 mm
2
 m 62,5 

19 Przewód YKSLYekw 4 x 1,5 mm
2
 m 12,0 

20 Rozgałęźnik bryzgoszczelny 3 wylotowy do przewodów 2,5 mm
2
 szt. 5 

21 Rura winidurowa RS 22 mm m 4,5 

22 Rura winidurowa RS 28 mm m 7,0 

23 Czujnik ruchu szt. 3 

Montaż instalacji siłowej 

24 Przewód YDY 5 x 2,5 mm
2
 m 11,5 

25 Przewód YDY 5 x 4 mm
2
 m 21,0 

26 Przewód YLY 5 x 16 mm
2
 m 18,0 

27 Przewód YLY 5 x 25 mm
2
 m 2,0 

28 Gniazdo natynkowe 3b, 16 A/Z + P szt. 1 

29 Rura winidurowa typu RS 37 mm m 10,5 
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30 Rura winidurowa typu RS 47 mm m 6,5 

31 Skrzynka sterownicza SPT - 1 szt. 1 

Montaż szyny wyrównawczej 

32 Bednarka stalowa ocynkowana  20 x 3 mm m 32 

Montaż  instalacji el. w obudowie Nr 1 

33 Przewód głębinowy OGŁ 3 x 4 mm
2 

m 25,5 

34 Sonda hydrostatyczna z przewodem o dł. 25 m
 

szt. 1 

35 Bednarka stalowa ocynkowana  25 x 4 mm m 2 

Montaż  instalacji el. w obudowie Nr 2 

36 Przewód głębinowy OGŁ 3 x 4 mm
2 

m 25,5 

37 Sonda hydrostatyczna z przewodem o dł. 25 m
 

szt. 1 

38 Bednarka stalowa ocynkowana  25 x 4 mm m 2 

Montaż instalacji  el. w zbiorniku wody 

39 Rura winidurowa typu RS 37 mm m 4 

40 Sonda hydrostatyczna z przewodem o dł. 6 m szt. 1 

41 Sondy kondumetryczne m 13,9 

42 Rura z tworzywa sztucznego typu Peschel  40 m 1 

Montaż instalacji  el. w zbiorniku wód popłucznych 

43 Beton na wykonanie stopy fundamentowej pod konstrukcje wsporczą m
3
 0,8 

44 Rura winidurowa typu RS 37 mm m 1,7 

45 Rura winidurowa typu Arot A SV 32 mm m 2,5 

46 Sonda hydrostatyczna z przewodem o dł. 5m szt. 1 

2.6. Wariantowe wykorzystanie materiałów 

Jeśli dokumentacja techniczna dopuszcza wariantowe wykorzystanie materiałów do 

prowadzenia prac, Wykonawca powinien powiadomić o swoim zamiarze przedstawiciela 

Inwestora na trzy tygodnie przed zastosowaniem tych materiałów. Wybranych i 

zaakceptowanych materiałów nie można zmienić.  

3. Sprzęt 

3.1. Sprzęt do wykonania  

 Wykonawca przystępujący do wykonania zasilania elektrycznego powinien wykazać 

się możliwością korzystania ze sprzętu: 

 samochodów dostawczych 

 spawarki transformatorowej, 

oraz inny wynikający ze specyfiki prac i wymagań dokumentacji technicznej. 

4. Transport 

4.1. Transport  

Wykonawca jest zobligowany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie będą 

wpływały niekorzystnie na jakość przewożonych materiałów i urządzeń.  

Rodzaj transportu powinien być dostosowany do rodzaju i ilości przewożonego materiału lub 

urządzenia.  

Do transportu użyte powinny być następujące środki: 

 Samochody dostawcze 

 Samochody skrzyniowe 

Przewody można przewozić w krążkach lub na bębnach na specjalnej przyczepie do 

przewozu kabli, dopuszczalne jest transport bębnów z kablami w skrzyniach samochodów 

skrzyniowych. Bębny z przewodami podczas transportu w skrzyniach powinny być ułożone 

na krawędziach dysków, a dyski zabezpieczone przed przesuwaniem się. Pionowe 

przewożenie bębnów jest zabronione, bębny powinny być przewożone poziomo. Obecność 

ludzi w skrzyni samochodu podczas przewożenia kabli jest zabroniona Załadunek i 
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rozładunek bębnów z przewodami na skrzynie samochodu powinno odbywać się za pomocą 

dźwigu. Swobodne toczenie bębnów z przewodami ze skrzyni samochodu jest zabronione. 

Transport materiałów i elementów o małej średnicy np. akcesoriów i małych elektrycznych 

urządzeń powinien odbywać się fabrycznych opakowaniach chroniących przed uszkodzeniem 

lub zmieszaniem. 

W czasie transportu, załadunku, rozładunku i składowania materiałów i akcesorii Wykonawca 

powinien stosować się do zaleceń producentów. Zaleca się dostarczać materiały i akcesoria na 

plac montażu bezpośrednio przed ich wykorzystaniem  

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Prace powinny być prowadzone zgodnie z dokumentacja techniczną, Specyfikacją 

Techniczną i Kontraktem, projekt organizacji robót powinien być uzgodniony z Inwestorem. 

5.2. Zakres i warunki prowadzenia prac  

Wszystkie prace powinny być prowadzone zgodnie z dokumentacją techniczną, 

ogólnymi zasadami prowadzenia robót elektrycznych i wytycznymi producentów 

poszczególnych materiałów. 

5.2.1. Trasowanie 

Trasowanie należy wykonać zgodnie z projektem technicznym instalacji, 

uwzględniając konstrukcje budynku oraz zapewniając bezkolizyjność z innymi instalacjami. 

Instalacje mogą być układane tylko w linii pionowej lub poziomej. 

5.2.2. Kucie bruzd 

Bruzdy należy wykonać o szerokości równej około dwom średnicom zewnętrznej 

rury, głębokość bruzdy powinna być taka, aby rura nie wystawała więcej niż 5 mm poza mur 

w stanie surowym, a następnie mogła być pokryta tynkiem. Rury należy układać 

jednowarstwowo. 

Przy prowadzeniu rur po stropie należy wykorzystać otwory pustaków stropowych. Zabrania 

się kucia bruzd w elementach strunobetonowych i kablobetonowych, w innych elementach 

konstrukcyjnych bruzdy mogą być wykute po uzgodnieniu z nadzorem budowlanym. 

Przebicia przez ściany należy wykonać w taki sposób, aby rurę można było wyginać 

łagodnymi łukami.    

5.2.3.Układanie rur i osadzanie puszek 

Rury układać i mocować w uprzednio wykonanych bruzdach. Wykonanie łuków z rur 

sztywnych należy realizować przez stosowanie odcinków rur wygiętych fabrycznie w postaci 

kolanka lub przez wyginanie rur w trakcie ich układania. Wyginanie łuków z rur sztywnych 

należy wykonać na wsporniku dostosowanym do wymaganego promienia gięcia, po 

uprzednim podgrzaniu rury. Przy kształtowaniu łuku spłaszczenie rury nie może być większe 

niż 15 % wewnętrznej średnicy rury. Łączenie rur instalacyjnych zwykłych należy wykonać 

za pomocą połączeń jednokielichowych lub złączek dwukielichowych wykonanych 

fabrycznie, względnie kielichów uformowanych w trakcie układania rur. 

Puszki w instalacjach zwykłych powinny mieć przed zainstalowaniem wyciętą  

odpowiednią  liczbą otworów, a w instalacjach szczelnych powinny posiadać potrzebną ilość 

otworów. Osadzanie  obydwu typów puszek powinno być na takiej głębokości, aby po 

otynkowaniu ściany górna krawędź puszki była zrównana z tynkiem. 

5.2.4.Wciąganie przewodów do rur 

Przewody do rur należy wciągnąć przy użyciu taśmy stalowej ( sprężyny ) grubości 

około 0,5 mm i szerokości 4 mm, zakończonej z jednej strony kulką a z drugiej strony 

uszkiem.  

Nie zezwala się na układanie rur z wciągniętymi przewodami. 

5.2.5.Układanie i mocowanie przewodów pod tynkiem 
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Przy odmierzaniu przewodów należy przewidzieć rezerwę umożliwiającą 

pozostawienie w puszkach końców przewodów o długości niezbędnej do wykonania 

połączeń, przewody należy ucinać szczypcami. Dla wykonania zagięć i łuków przewodów 

należy przyciąć w odpowiednim miejscu wspólną powłokę polwinitową. Należy przy tym 

zwrócić uwagę, aby nie uszkodzić izolacji żył. Jedną żyłę przewodu należy wygiąć na 

zewnątrz, a pozostałe żyły do wewnątrz łuku, tworząc na nich łagodne zagięcie. Układając 

przewody, należy wyrównać trasę tak, aby na murze nie było wybrzuszeń lub ostrych 

krawędzi, narażających izolację przewodu na uszkodzenia lub uniemożliwiających 

prawidłowe przykrycie przewodów tynkiem. Przewody należy mocować do ściany za pomocą 

gipsu, gwoździ lub przy użyciu kołków i klamerek. Zaprawę gipsową należy narzucić na 

ułożone przewody w odstępach około 50 cm. Mocowanie gwoździami należy wykonać przez 

wbijanie cienkich gwoździ o długości około 30 mm w mostek przewodu w odstępach 50 cm, 

uważając, aby nie uszkodzić izolacji żył. Do puszek należy wprowadzić tylko te przewody, 

które wymagają łączenia w puszce, pozostałe przewody należy prowadzić obok puszki. Przed 

tynkowaniem końce przewodów należy zwinąć w luźny krążek i włożyć do puszki, a puszki 

zakryć przykrywkami lub w inny sposób zabezpieczający przed zatykowaniem. 

5.2.6.Układanie i mocowanie przewodów na uchwytach 

Uchwyty powinny być wykonane z materiału izolacyjnego i takiej konstrukcji, aby 

przewód był układany w odległości nie mniejszej niż 5 mm od ściany. Uchwyty należy 

przykręcić do ceownika w sposób trwały. Śrubę z tworzywa znajdująca się w górnej części 

uchwytu należy dokręcić tak, aby przewód nie poruszał się uchwycie. Przewody należy 

układać na uchwytach w taki sposób, aby ich odległość od ściany wynosiła, co najmniej 5 

mm. Przewody należy odwijać, a nie wyciągać z kręgu. Łuki na przewodach można 

formować ręcznie. Promień łuku powinien wynosić nie mniej niż 6 do 7 średnic przewodu. 

Przewody wielożyłowe należy uszczelniać w osprzęcie i aparatach za pomocą dławików. 

Średnica dławika i pierścienia uszczelniającego gumowego powinna być dostosowana do 

średnicy zewnętrznej przewodu. Po obu stronach pierścienia gumowego należy zakładać 

podkładki stalowe. Powłoka przewodu powinna być ucięta równo z wewnętrzną ścianką 

puszki. Po dokręceniu dławików należy je dodatkowo uszczelnić kitem lub inną masą.  

Przy czyszczeniu żył miedzianych nie należy zeskrobywać cyny. Po 

wykonaniu połączeń należy niezwłocznie przykręcić pokrywę, aby instalacja nie 

uległa zawilgoceniu. 

5.2.7. Mocowanie osprzętu 

Osprzęt, jak: łączniki, gniazda wtyczkowe, puszki rozgałęźne, oprawy oświetleniowe 

itp. Należy mocować za pomocą wkrętów, śrub, nakrętek lub w inny trwały sposób. Osprzętu 

tego nie wolno mocować za pomocą szpilek lub gwoździ. Gniazda wtyczkowe ze stykiem 

ochronnym należy mocować tak, aby styk znajdował się u dołu gniazda. Łączniki kołyskowe 

należy mocować tak, aby wciśnięcie górnej części kołyski powodowało załączenie, a dolnej 

wyłączenie.  

5.2.8. Przejścia przez ściany i stropy 

Przejścia przez ściany i stropy należy wykonywać w postaci otworów wierconych tak, 

aby nie powodować odpadania tynku wokół wykonywanego otworu. W otworach należy 

osadzać przepusty wykonane z rur winidurowych. Końce rur powinny być oczyszczone z 

ostrych krawędzi. 

5.2.9. Przygotowanie końców i przyłączanie przewodów 

Powłokę przewodu wielożyłowego należy obciąć na takiej długości, aby po 

wprowadzeniu przewodu do osprzętu czoło powłoki równało się w wewnętrzną powierzchnią 

puszki Powłokę zdejmować w taki sposób, aby nie nadciąć izolacji żyły. Połączenia żył 

przewodów należy wykonać za pomocą osprzętu odpowiednio przystosowanego do rodzaju i 

przekroju łączonych przewodów. Nie zezwala się na łączenie przewodów przez zwykłe 

skręcanie. W miejscach połączeń i rozgałęzień żyły przewodów nie powinny być naprężane 
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mechanicznie. Żyły należy obciąć na długość potrzebną do wykonania połączeń z naddatkiem 

do 1 do 2 cm. Żyły PE i N powinny być nieco dłuższe niż fazowe. Końce żył odizolować na 

długości niezbędnej do prawidłowego połączenia z zaciskiem. Żyły miedziane można 

odizolować nożem monterskim, prowadząc do skośnie tak, aby nie nadciąć żyły. 

5.2.10. Instalacje i urządzenia ochrony przeciwporażeniowej 

Przewody wielożyłowe, w których jedna z żył ma być wykorzystana jako przewód 

ochronny, powinny mieć żyły ochronne w izolacji specjalnie oznakowanej. Śruby, nakrętki i 

podkładki sprężyste przeznaczone do wykonania zacisków i połączeń śrubowych w instalacji 

dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej powinny być wykonane ze stali odpornej na 

korozję lub ze stali zwykłej ocynkowanej albo w inny sposób zabezpieczone przed korozją; 

powłoki ochronne nie powinny powiększać rezystancji zestyków połączeń. Wyłączniki 

przeciwporażeniowe powinny być dostarczane bez uszkodzeń, w fabrycznych opakowaniach, 

wraz z zaświadczeniami potwierdzającymi zgodność parametrów z wymaganiami projektu 

technicznego. Przewód ochronny PE przyłączane do stałych urządzeń elektrycznych lub do 

nieruchomych przedmiotów metalowych, należy układać na stałe. Przerwanie lub 

rozluźnienie tych połączeń nie powinno być możliwe bez użycia narzędzi Połączenia stałe 

można wykonać przez spawanie, spojenie na zimno, nitowanie lub docisk śrubowy. 

Połączenia śrubowe należy wykonywać śrubami o średnicy co najmniej 10 mm ze stali 

odpornej na korozję lub odpowiednio zabezpieczonych przed korozją. Połączenia śrubowe 

należy wykonywać w taki sposób, aby nakrętka obejmowała co najmniej pięć nitek gwintu 

śruby, nakrętkę należy odpowiednio mocno dokręcić i zabezpieczyć przed samoczynnym 

rozluźnieniem. Połączenia śrubowe należy wykonywać stosując podkładki sprężyste, a w 

przypadku nierównych powierzchni stykowych, podkładki sprężyste ząbkowane ze stali 

odpornej na korozję lub odpowiednio zabezpieczonej przed korozją. Powierzchnie stykowe 

połączeń śrubowych należy przed dokręceniem oczyścić i ewentualnie lekko natrzeć wazeliną 

bezkwasową. Przyłączenia przewodów PE do korpusu lub innych części stałych urządzeń, 

aparatów i maszyn elektrycznych bądź innych przedmiotów metalowych objętych dodatkową 

ochrona przeciwporażniową należy wykonać wyłącznie za pomocą zacisków ochronnych 

przymocowanych na stałe do chronionych przedmiotów. Przyłączenia przewodów 

ochronnych i roboczych do właściwych obwodów aparatów dodatkowej ochrony 

przeciwporażeniowej należy wykonać wyłącznie poprzez zaciski łączeniowe tych aparatów. 

Przewody ochronne łączące wyłączniki przeciwporażniowe różnicowo-prądowe z 

chronionym urządzeniem oraz uziomem pomocniczym należy izolować tak jak przewody 

skrajne. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Cel kontroli jakości 

Kontrola jakości ma na celu sprawdzenie zgodności przeprowadzonych prac z dokumentacją 

techniczną, Specyfikacją Techniczną i Kontraktem. Wszystkie testy i pomiary powinny być 

wykonane zgodnie z obowiązującymi normami. 

Wykonawca jest ponosi pełną odpowiedzialność za jakość prac i materiałów. 

Wykonawca powinien dostarczyć Inwestorowi certyfikaty potwierdzające, że wszystkie 

stosowane urządzenia i aparatura kontrolna posiada ważne świadectwa dopuszczające, 

potwierdzające kalibrację i spełniające wymagane normy. 

6.2. Testy i pomiary  

Wszystkie testy i pomiary powinny być zgodne z obowiązującymi normami. W przypadku, 

jeśli normy nie stanowią o żadnych testach wymaganych w Specyfikacji, Wykonawca 

powinien zastosować wskazówki krajowe lub inne procedury przyjęte przez Inwestora. 

Wykonawca powiadomi Inwestora na piśmie o kompletności każdych zanikających robotach, 

które może kontynuować tylko po zatwierdzeniu przyjętej jakości i przedstawieniu 

Użytkownikowi. 
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W przypadku satysfakcjonujących wyników pomiarów wykonywanych przed i w czasie prac, 

na wniosek Wykonawcy, Inwestor może zrezygnować z przeprowadzania testów po 

zakończeniu prac.  

Podczas przeglądu prac po zakończeniu prac należy przeprowadzić następujące czynności: 

 sprawdzenie stanu antykorozyjnej powłoki ochronnej konstrukcji i akcesoriów 

 sprawdzenie dokładności wykonania elementów 

 sprawdzenie stanu i zupełności połączeń  

 sprawdzenie stanu przewodów i akcesoriów 

 poprawność zabezpieczenia przeciwporażeniowego 

Wykonanie pomiarów: 

 skuteczność zabezpieczenia przeciwporażeniowego części przewodzących 

 rezystancji elementów instalacji uziemiającej 

 rezystancji izolacji przewodów  

Wyniki pomiarów powinny być przekazane Inwestorowi w formie zgodnej z wymaganymi 

normami. 

7. Odbiór robót  

7.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu powinien dokonać przedstawiciel 

Inwestora w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego 

postępu robót. 

Odbiorowi podlegają: 

Instalacje podtynkowe w rurach przed tynkowaniem, przy czym należy sprawdzić: 

10. czy nie ma widocznych wgnieceń, pęknięć lub załamań na rurach i puszkach. 

11. prawidłowości przebiegu trasy rur, średnic i rodzaju. 

12. prawidłowości zamocowania i łączenia rur i puszek, poprawności malowania 

ochronnego oraz wygięcia łuków, 

13. poprawność zabezpieczenia rur przed możliwością zbierania się w nich wody. 

14. poprawność zabezpieczenia rur przy przejściach prze stropy i ściany. 

15. ponadto sprawdza się czy nie wciągnięto przewodów do rur. 

Instalacje wykonane przewodem podtynkowym przed tynkowaniem, przy czym należy 

sprawdzić: 

16. prawidłowości przebiegu trasy i przekroju przewodów. 

17. prawidłowości zamocowania przewodów i puszek,  

18. prawidłowości wykonania zagięć i łuków oraz pozostawionego zapasu przewodów w 

puszce. 

7.2. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy polega na końcowym oszacowaniu rzeczywiście wykonanych prac 

ze sprawdzeniem jakości, wielkości i wartości. 

Przy odbiorze końcowym powinno być sprawdzone: 

 zgodność wykonanych prac z Kontraktem, dokumentacją techniczną, Specyfikacją 

Techniczną, normami i przepisami 

 świadectwa właściwej jakości wykonanych prac potwierdzonych protokółami testów 

montażowych.  

 sprawdzenie protokółów odbiorów częściowych robót  

 sprawdzenie czy przedmiot odbioru spełnia warunki i zasady poprawnej eksploatacji  

Przy odbiorze końcowym Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania następujących 

dokumentów: 

 aktualną dokumentację powykonawczą. 

 protokóły prób montażowych i pomiarów. 

 Dziennik Budowy, Książka Pomiarów 

 Wyniki pomiarów i testów kontrolnych 
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 Certyfikaty jakości użytych materiałów 

Po zakończeniu odbioru końcowego powinien zostać sporządzony protokołu odbioru 

technicznego prac z uwzględnieniem wniosków i ustaleń.  

8. Przepisy związane 

8.1. Normy 

PN-IEC 60364-4-41 - „Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

                 bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa”, 

PN-IEC 60364-4-43 - „Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

     bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym”, 

PN-IEC 60364-4-46 - „Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

     bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie”, 

PN-IEC 60364-4-47 - „Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

     bezpieczeństwa. Środki ochrony przed porażeniem prądem 

elektrycznym, 

PN-IEC 60364-4-473 - „Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

     bezpieczeństwa. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym”, 

PN-IEC 60364-5-523 - „Instalacje w obiektach budowlanych.. Dobór i montaż wyposażenia 

                                       elektrycznego. Obciążalności prądowe długotrwałe przewodów”, 

PN-IEC 60364-5-53 - „Instalacje w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia          

                                      elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza”, 

PN-IEC 60364-5-537 - „Instalacje w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia            

                                       elektrycznego. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia”, 

PN-IEC 60364-5-54 - „Instalacje w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

                                      elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne”, 

PN-IEC 60364-5-56 - „Instalacje w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia          

                                       elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa”, 

PN-92/E-01200 – Symbole graficzne ogólnego stosowania w elektryce.     

8.2. Inne dokumenty                                                                                                

Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i 

rozbiórkowych. [Dz. Ust. nr 13 z 10.04.1972 r. 

Rozporządzenie Ministra  Gospodarki z dnia 17.09.1999 r w sprawie bezpieczeństwa i higien 

pracy 

przy urządzeniach i instalacjach energetycznych ( Dz. U nr 80 poz. 912 ) 

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano Montażowych. Część V - 

Instalacje elektryczne 1973 r. 
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E 04.00.00 URZĄDZENIE PIORUNUCHRONNE CPV 
45312310-3 

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem urządzenia piorunochronnego na 

budynku stacji wodociągowej dla inwestycji pn: „MONTAŻ URZĄDZEŃ NA UJĘCIU WODY  

w LISZNIE”. 

1.2. Określenia podstawowe 

Urządzenie piorunochronne – zespół elementów konstrukcyjnych obiektu lub elementów 

zainstalowanych na obiekcie, odpowiednio połączonych, wykorzystanych do ochrony 

odgromowej. 

Iskiernik ochronny – iskiernik instalowany między instalacjami nie podłączony 

galwanicznie, w celu umiejscowienia przeskoku iskrowego. 

Kąt ochrony zwodu pionowego – kąt wyznaczony przez oś zwodu i powierzchnię 

ograniczającą strefę ochronną. 

Kąt ochrony zwodu poziomego – kąt między płaszczyzną pionową przechodzącą przez 

zwód a powierzchnią ograniczającą strefę ochronną. 

Ochrona podstawowa – zespół środków do ochrony budynków, w których wyładowania 

piorunowe mogą powodować ograniczone skutki. 

Ochrona obostrzona – zespół środków do ochrony obiektów budowlanych, w których skutki 

wyładowań piorunowych mogą się łatwo rozprzestrzeniać. 

Ochrona zewnętrzna – zespół środków do ochrony obiektu budowlanego przed 

bezpośrednim uderzeniem pioruna. 

Ochrona wewnętrzna – zespół środków do ochrony wnętrza obiektu budowlanego przed 

skutkami rozpływu prądu pioruna w urządzeniu piorunochronnym. 

Ochronnik – urządzenie służące do ograniczenia wartości szczytowej przepięć lub 

umiejscowienia przeskoków iskrowych. 

Odgromnik – urządzenie służące do ograniczenia wartości szczytowej przepięć udarowych 

pochodzenia atmosferycznego i zapewniające prądu zwarciowego przy napięciu roboczym. 

Przewód odprowadzający naturalny – stalowy lub żelbetowy element obiektu 

budowlanego łączący zwód z przewodem uziemiającym lub z uziomem fundamentowym. 

Przewód odprowadzający sztuczny – zainstalowany przewód łączący zwód z przewodem 

uziemiającym lub z uziomem fundamentowym. 

Przewód osłonowy – przewód połączony z urządzeniem piorunochronnym i prowadzony 

wzdłuż ciągu instalacji elektrycznych obiektu budowlanego, których nie można przyłączyć 

bezpośrednio do urządzenia piorunochronnego. 

Przewód uziemiający – przewód łączący przewód odprowadzający z uziomem. 

Rezystancja uziemienia – rezystancja statyczna między uziomem a ziemią odniesienia 

zmierzoną przy przepływie prądu przemiennego o częstotliwości technicznej. 

Strefa ochronna – przestrzeń wyznaczona przez zwód i jego kąt ochronny, do której 

przedostanie się wyładowania atmosferycznego jest mało prawdopodobne. 

Uziom – przedmiot metalowy lub zespół przedmiotów metalowych umieszczony w gruncie 

zapewniający z nim połączenie elektryczne. 

Uziom naturalny – uziom, który stanowi zespół przedmiotów metalowych lub żelbetowych 

umieszczony w gruncie do celów uziemienia. 

Uziom sztuczny – uziom, który stanowi metalowy przedmiot lub zespół przedmiotów 

metalowych 

umieszczonych  w gruncie do celów uziemienia. 
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Uziom fundamentowy – uziom naturalny w postaci stopy lub ławy fundamentowej ze 

zbrojeniem przystosowanym do połączenia z naturalnym lub sztucznym przewodem 

odprowadzającym. 

Uziom pionowy – uziom zagłębiony swym największym wymiarem prostopadle do 

powierzchni ziemi. 

Uziom poziomy – uziom w postaci taśmy lub drutu ułożony poziomo w ziemi. 

Uziom otokowy – uziom poziomy ułożony wokoło chronionego obiektu. 

Zwód – część urządzenie piorunochronnego przeznaczona do bezpośredniego przyjmowania 

wyładowań atmosferycznych. 

Zwód nieizolowany -  zwód pionowy, poziomy wysoki lub poziomy niski umieszczony na 

chronionym  obiekcie. 

Zwód naturalny -  zwód utworzony przez górne elementy metalowe lub żelbetonowe obiektu 

budowlanego  zbudowane w innym celu niż przyjmowanie  wyładowań atmosferycznych. 

Ziemia odniesienia -  dowolny punkt wierzchniej warstwy gruntu, którego potencjał nie 

ulega zmianie pod wpływem prądu przepływającego przez dany uziom lub układ uziomów. 

Zacisk probierczy – rozłączalne połączenie śrubowe przewodu odprowadzającego z 

przewodem uziemiającym w celu umożliwienia  pomiaru rezystancji uziomu lub sprawdzenia 

ciągłości galwanicznej części nadziemnej. 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzać prace zgodnie z dokumentacją 

techniczną, Specyfikacją Techniczną  oraz zgodne obowiązującymi przepisami i normami. 

2. Materiały 

2.1. Rodzaj użytych materiałów  

Zakres dostawy i rodzaj wszystkich materiałów do wykonania urządzenia 

piorunochronnego powinien być uzgodniony z Inwestorem przed rozpoczęciem dostawy i 

uzyskać jego akceptację.  

Wszystkie używane materiały powinny spełniać aktualne normy  

Materiały użyte do wykonania prac objętych Specyfikacją: 

 Konstrukcje wsporcze stalowe – zgodne z normą PN-B-03205 

Wszystkie materiały używane do prac powinny być zgodne z tą Specyfikacją i pochodzić  

z zakładów posiadających certyfikat jakości zgodny z normą ISO 9001. 

Uwaga! Ilekroć w treści tej dokumentacji odnoszącej się do opisu przedmiotu 
zamówienia, wskazane zostały znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, dopuszcza się 
metody, materiały, urządzenia itp. równoważne do przedstawionych w opisie. 

2.2. Składowanie materiałów 

Wykonawca jest zobowiązany przechowywać materiały zgodnie z wymaganiami 

producenta. Urządzenia powinny być składowane w zamkniętych, suchych, przewietrzanych i 

oświetlonych pomieszczeniach. 

2.3. Wariantowe wykorzystanie materiałów 

Jeśli dokumentacja techniczna dopuszcza wariantowe wykorzystanie materiałów do 

prowadzenia prac, Wykonawca powinien powiadomić o swoim zamiarze Inwestora na trzy 

tygodnie przed zastosowaniem tych materiałów. Wybranych i zaakceptowanych materiałów 

nie można zmienić.  

2.4. Specyfikacja materiałowa 

Montaż urządzenia piorunochronnego 

1 Bednarka stalowa ocynkowana  25 x 4 mm m 78 

2 Drut stalowy ocynkowany Ø 8 m 15 

3 Złącze kontrolne szt. 4 

4 Osłona na przewody odprowadzające szt. 4 

5 Rura winidurowa typu RS 37 mm m 3 

6 Rura winidurowa typu RS 47 mm m 3 
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3. Sprzęt 

3.1. Sprzęt do wykonania  

 Wykonawca przystępujący do wykonania zasilania elektrycznego powinien wykazać 

się możliwością korzystania ze sprzętu: 

 spawarki transformatorowej, 

 zagęszczarki wibracyjnej spalinowej, 

 zespołu prądotwórczego trójfazowego, przewoźnego 20 kVA. 

oraz inny wynikający ze specyfiki prac i wymagań dokumentacji technicznej. 

4. Transport 

4.1. Transport  

Wykonawca jest zobligowany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie będą 

wpływały niekorzystnie na jakość przewożonych materiałów i urządzeń.  

Rodzaj transportu powinien być dostosowany do rodzaju i ilości przewożonego materiału lub 

urządzenia.  

Do transportu użyte powinny być następujące środki: 

 samochodu skrzyniowego, 

 samochodu dostawczego, 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Prace powinny być prowadzone zgodnie z dokumentacja techniczną, Specyfikacją 

Techniczną i Kontraktem, projekt organizacji robót powinien być uzgodniony z Inwestorem. 

5.2. Zakres i warunki prowadzenia prac  

Wszystkie prace powinny być prowadzone zgodnie z dokumentacją techniczną, 

ogólnymi zasadami prowadzenia robót elektrycznych i wytycznymi producentów 

poszczególnych materiałów. 

5.3. Materiały 

Druty i taśmy stalowe przeznaczone do wykonania urządzenia piorunochronnego 

powinny być dostarczone na budowę w kręgach, bez załamań i bez innych uszkodzeń 

mechanicznych. 

Materiały przeznaczone do wykonania uziomów wkręcanych lub pogrążanych wibracyjnie 

powinny być dostarczane w odcinkach prostych o długości nie mniejszej niż 5 m, a materiały 

przeznaczone na uziomy wbijane – w odcinkach o długości nie mniejszej niż 3 m. 

Stalowe materiały przeznaczone do wykonania nadziemnej części urządzenia powinny być 

zabezpieczone przed korozją ocynkowane wykonane na gorąco. 

5.3.1. Montaż sztucznych zwodów piorunochronnych na budynku 

Pręty i taśmy przeznaczone na zwody powinny być przed montażem wyprostowane za 

pomocą wstępnego naprężania lub specjalnej prostowarki. Sztuczne zwody należy instalować 

na stałe przy użyciu odpowiednich wsporników odstępowych. Zwody poziome powinny być 

układane, 

przy zachowaniu odstępu co najmniej 30 cm od powierzchni dachu. Wszystkie nie 

przewodzące elementy budowlane wystające nad powierzchnię dachu należy wyposażyć w 

zwody niskie. Połączone z siecią zwodów zamocowanych  na powierzchni dachu. Zwody 

należy prowadzić bez ostrych zagięć i załamań (promień zagięcia nie może być mniejszy niż 

10 cm). Nad szczelinami dylacyjnymi należy stosować kompensację. Do mocowania zwodów 

należy stosować wsporniki, uchwyty i złączki zgodnie z normą PN –78/E – 02560. Łączenie 

zwodów wykonać złączami śrubowymi. Powierzchnię złącza oraz łączonych przewodów 

należy oczyścić, a po zakręceniu zabezpieczyć śruby przed korozją przez nasmarowanie 
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wazelina techniczną bezkwasową. Przy łączeniu przez spawanie należy miejsce spawu 

oczyścić i pomalować farbą antykorozyjną.  

5.3.2. Montaż sztucznych przewodów odprowadzających i uziemiających 

Przewody odprowadzające należy prowadzić na zewnętrznych ścianach obiektu 

budowlanego w odległości nie mniejszej niż 2 cm. Przy montażu przewodów na wspornikach 

odległości między wspornikami nie mogą być większe niż 1,5 m. Połączenia przewodów 

odprowadzających  ze zwodami należy wykonać jako spawane. Zaciski  probiercze  powinny 

mieć jedną śrubę  M 10. Przewody uziemiające należy chronić przed korozją przez 

pomalowanie farbą antykorozyjną lub asfaltem do wysokości 30 cm nad ziemią i do 

głębokości 20 cm w ziemi.  

Część nadziemną przewodów uziemiających układanych na zewnętrznych powierzchniach 

obiektu budowlanego należy chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi do wysokości 1,5 

m nad ziemią  i do głębokości 0,2 m w ziemi. Przy montażu osłon na przewodzie 

uziemiającym należy  na przewód nałożyć kątownik, który należy przyspawać obydwa jego 

końce do przewodu uziemiającego, następnie oczyścić miejsca spawania i pomalować je farbą 

antykorozyjną. 

5.3.3. Wykonanie uziomów 

Uziomów nie wolno zabezpieczać przed korozją powłokami nieprzewodzącymi.  

Na odcinkach, gdzie nie można zastosować uziomu otokowego, dopuszcza się jego 

przerwanie. 

Uziom otokowy wykonać bednarką stalową ocynkowaną układaną na głębokości 0,6 m. 

Uziom otokowy winien być przyłączony do głównej szyny uziemiającej. Do głównej szyny 

uziemiającej winny być przyłączone metalowe konstrukcje urządzeń, rury stalowe 

wprowadzone do budynku jak równiej rury pionów CO. Uziom pionowy wykonać prętem 

stalowym. Typ bednarki oraz pręta określa dokumentacja techniczna.  

Uziemienie wykonać zgodnie z normą PN-IEC 60364-5-54. 

Zastosować bednarkę z taśmy stalowej ocynkowanej FeZn 25 x 4 mm zgodną z normą  

PN-67/H-92328 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Cel kontroli jakości 

Kontrola jakości ma na celu sprawdzenie zgodności przeprowadzonych prac z 

dokumentacją techniczną, Specyfikacją Techniczną i Kontraktem. Wszystkie testy i pomiary 

powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami. 

Wykonawca jest ponosi pełną odpowiedzialność za jakość prac i materiałów. 

Wykonawca powinien dostarczyć Inwestorowi certyfikaty potwierdzające, że wszystkie 

stosowane urządzenia i aparatura kontrolna posiada ważne świadectwa dopuszczające, 

potwierdzające kalibrację i spełniające wymagane normy. 

6.2. Testy i pomiary  

Wszystkie testy i pomiary powinny być zgodne z obowiązującymi normami. W 

przypadku jeśli normy nie stanowią o żadnych testach wymaganych w Specyfikacji, 

Wykonawca powinien zastosować wskazówki krajowe lub inne procedury przyjęte przez 

Inwestora. 

Wykonawca powiadomi Inwestora na piśmie o kompletności każdych zanikających robotach, 

które może kontynuować tylko po zatwierdzeniu przyjętej jakości i przedstawieniu 

Użytkownikowi. 

Podczas wykonywania prac Wykonawca powinien podjąć następujące działania: 

 wytyczenie trasy uziomu otokowego 

W przypadku satysfakcjonujących wyników pomiarów wykonywanych przed i w czasie prac, 

na wniosek Wykonawcy, Inwestor może zrezygnować z przeprowadzania testów po 

zakończeniu prac.  

 sprawdzenie jakości i prawidłowość połączeń przewodów uziemiających lub zerujących 
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Wykonanie pomiarów: 

 pomiar rezystancji uziomu otokowego 

Wyniki pomiarów powinny być przekazane Inwestorowi w formie zgodnej z wymaganymi 

normami. 

7. Odbiór robót  

7.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST. 

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu powinien dokonać Inwestor w 

czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu 

robót. 

W ramach odbioru częściowego należy dokonać kontroli instalacji uziemiającej przed 

zasypaniem. 

7.3. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy polega na końcowym oszacowaniu rzeczywiście wykonanych prac 

ze sprawdzeniem jakości, wielkości i wartości. 

Przy odbiorze końcowym powinno być sprawdzone: 

 zgodność wykonanych prac z Kontraktem, dokumentacją techniczną, Specyfikacją 

Techniczną, normami i przepisami 

 świadectwa właściwej jakości wykonanych prac potwierdzonych protokółami testów 

montażowych.  

 sprawdzenie protokółów odbiorów częściowych robót  

 sprawdzenie czy przedmiot odbioru spełnia warunki i zasady poprawnej eksploatacji  

Przy odbiorze końcowym Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania następujących 

dokumentów: 

 dokumentacje powykonawczą 

 komplet protokółów badań 

 przygotować metryczkę urządzenia piorunochronnego 

 certyfikaty jakości użytych materiałów 

Komisja odbioru powinna: 

19. zbadać aktualność i kompletność dokumentacji powykonawczej 

20. zbadać dostarczone przez wytwórcę świadectwa jakości elementów i materiałów 

21. zbadać kompletność protokółów pomiarów i prób na zgodność z dokumentacją oraz 

akceptować wyniki tych pomiarów i badań 

22. po zakończeniu odbioru końcowego powinien zostać sporządzony protokołu odbioru 

technicznego prac z uwzględnieniem wniosków i ustaleń.  

8. Przepisy związane 

8.1. Normy 

- PN-86/E-05003/01– Ochrona odgromowa obiektów budowlanych ( wymagania ogólne )                 

- PN-86/E-05003/02– Ochrona odgromowa obiektów budowlanych (ochrona podstawowa)                 

- PN-86/E-05003/03– Ochrona odgromowa obiektów budowlanych (ochrona specjalna)               

- PN-IEC 61024-1 - Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne.. 

- PN-IEC 61024-1-1- Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne.  

                                    Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych. 

- PN-IEC 61312-1 - Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. 

                                                                      Zasady ogólne.  

- PN-78/E-02560 – Osprzęt urządzeń piorunochronnych                 

   - PN-IEC 60364-5-54. Montaż uziemień. 

8.2. Inne dokumenty 
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- Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i 

rozbiórkowych. [Dz. Ust. nr 13 z 10.04.1972 r. 

- Rozporządzenie Ministra  Gospodarki z dnia 17.09.1999 r w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych ( Dz. U nr 80 poz. 912 ) 

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano Montażowych. Część V – 

Instalacje elektryczne 1973 r. 
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E 05.00.00 MONTAŻ  KABLOWECH  LINII  
ENERGETYCZNYCH NISKIEGO NAPIĘCIA CPV 45315300-1 

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji 

1.1. Przedmiot ST       

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych wykonaniem energetycznych linii kablowych 

zasilających nn pompy głębinowe, zbiornik wody  oraz kabli  sterowniczych łączących sondy 

hydrostatyczne i konduktometryczne zainstalowane w zbiorniku wody i zbiornik wód 

popłucznych z głównym sterownikiem stacji wodociągowej dla inwestycji pn: „MONTAŻ 

URZĄDZEŃ NA UJĘCIU WODY  w LISZNIE”. 

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja techniczna ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych  

z wykonaniem energetycznych linii kablowych zasilających urządzenia elektryczne.  

1.4. Określenia podstawowe  

Linia kablowa - kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie 

wielofazowym albo kilka kabli jedno lub wielożyłowych połączonych równolegle łącznie z 

osprzętem, ułożone na wspólnej trasie i łączące zaciski tych samych dwóch urządzeń 

elektrycznych jedno lub wielofazowych. 

Trasa kablowa - pas terenu w którym ułożone są jedna lub więcej linii kablowych. 

Napięcie znamionowe linii - napięcie międzyprzewodowe na które linia kablowa została 

zbudowana  

Osprzęt linii kablowej - zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, rozgałęzienia lub 

zakończenia kabli. 

Osłona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami 

mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego.  

Przykrycie - osłona ułożona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem 

od góry. 

Przegroda - osłona ułożona wzdłuż kabla w celu oddzielenia go od sąsiedniego kabla lub od 

innych urządzeń. 

Skrzyżowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym jakakolwiek część rzutu 

poziomego linii kablowej, przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego innej 

linii kablowej lub innego urządzenia podziemnego.  

Zbliżenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym odległość między linią kablową, 

urządzeniem podziemnym lub drogą komunikacyjną itp. jest mniejsza niż odległość 

dopuszczalna dla danych warunków układania bez stosowania przegród lub osłon 

zabezpieczających i w którym nie występuje skrzyżowanie.  

Przepust kablowy – rura stalowa lub z tworzywa sztucznego przeznaczona do ochrony kabla 

przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego. 

Bruzda – wyżłobienie w ścianie, w posadzce albo w stropie przeznaczone do ułożenia w nim 

kabla lub kabla w osłonie, a następnie przykrycie zaprawą cementową.  

Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących, dostępnych w 

wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzać prace zgodnie z dokumentacją 

techniczną, Specyfikacją Techniczną oraz zgodne obowiązującymi przepisami i normami. 
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2. Materiały 
2.1. Rodzaj użytych materiałów  

Zakres dostawy i rodzaj wszystkich materiałów do wykonania sieci niskiego napięcia i 

kabli sterowniczych powinien być uzgodniony Managerem przed rozpoczęciem dostawy i 

uzyskać jego akceptację.  

Wszystkie używane materiały powinny spełniać aktualne normy  

Materiały użyte do wykonania prac objętych Specyfikacją: 

 Elektroenergetyczne kable napięcia 0,6/1 kV – zgodne z PN-93/E -90400 i PN 93/E-90401 

 Rury ochronne z twardego polietylenu zgodne normą PN-74/C-89200 

 Bednarka z taśmy stalowej ocynkowanej FeZn 25x4 mm zgodna z normą PN-67/H-92328. 

Wszystkie materiały używane do prac powinny być zgodne z tą Specyfikacją i pochodzić z 

zakładów posiadających certyfikat jakości zgodny z normą ISO 9001. 

Uwaga! Ilekroć w treści tej dokumentacji odnoszącej się do opisu przedmiotu 
zamówienia, wskazane zostały znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, dopuszcza się 
metody, materiały, urządzenia itp. równoważne do przedstawionych w opisie. 

2.3. Stosowane urządzenia elektryczne 

Wszystkie urządzenie powinny być zgodne z wymagania mi dokumentacji 

technicznej, Specyfikacji Technicznej i posiadać aktualne certyfikaty i spełniać odnośne 

normy.  

Wszystkie napędy powinny być dostarczone przez producentów razem z silnikiem i ze 

skrzynką sterowniczą w obudowach o stopniu zabezpieczenia minimum IP65, z materiału 

izolacyjnego, który zapewnia wymagany stopień zabezpieczenia. 

2.4. Składowanie materiałów 

Wykonawca jest zobowiązany przechowywać materiały zgodnie z wymaganiami 

producenta. 

Urządzenia powinny być składowane w zamkniętych, suchych, przewietrzanych i 

oświetlonych pomieszczeniach. 

2.5. Wariantowe wykorzystanie materiałów 

Jeśli dokumentacja techniczna dopuszcza wariantowe wykorzystanie materiałów do 

prowadzenia prac, Wykonawca powinien powiadomić o swoim zamiarze przedstawiciela 

Inwestora na trzy tygodnie przed zastosowaniem tych materiałów. Wybranych i 

zaakceptowanych materiałów nie można zmienić.  

2.6. Specyfikacja materiałowa 

Montaż  kablowej sieci rozdzielczej nn i kabli sterowniczych 

1 Kabel  YKY  3 x 2,5 mm
2
 m 38,5 

2 Kabel  YKY  4 x 10 mm
2
 m 88,0 

3 Kabel  YKSLYekw  4 x 1,5 mm
2
 m 116,5 

4 Kabel  YKSLYekw  10 x 1,5 mm
2
 m 385 

5 Rura winidurowa typu Arot A 50 mm m 11 

6 Listwa elektroinstalacyjna L 40 x 25 1/2 m 32,5 

7 Rura winidurowa typu RS 22 mm m 1,5 

8 Rura winidurowa typu Arot A SV 32 mm m 1,0 

3. Sprzęt 

3.1. Sprzęt do wykonania  

 Wykonawca przystępujący do wykonania zasilania elektrycznego powinien wykazać 

się możliwością korzystania ze sprzętu: 

 żurawi budowlanych samochodowych, 

 spawarki transformatorowej, 

 zagęszczarki wibracyjne spalinowe, 
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oraz inny wynikający ze specyfiki prac i wymagań dokumentacji technicznej. 

4. Transport 

4.1. Transport  

Wykonawca jest zobligowany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie będą 

wpływały niekorzystnie na jakość przewożonych materiałów i urządzeń.  

Rodzaj transportu powinien być dostosowany do rodzaju i ilości przewożonego materiału lub 

urządzenia.  

Do transportu użyte powinny być następujące środki: 

 Samochody dostawcze 

 Samochody skrzyniowe 

 Ciągnik kołowy 

Transport kabli powinien odbywać się zgodnie z następującymi zasadami: 

Kable powinny być transportowane na bębnach, dopuszczalny jest transport kabli w 

pierścieniach jeśli masa pierścienia nie przekracza 80 kg i temperatura otoczenia jest nie 

niższa niż +4
o
C, przy czym zewnętrzna średnica pierścienia nie powinna być niższa niż 40-

krotność wewnętrznej średnicy kabli Radzi się przewożenie kabli w bębnach na specjalnej 

przyczepie do przewozu kabli, dopuszczalne jest transport bębnów z kablami w skrzyniach 

samochodów skrzyniowych. Bębny z kablami podczas transportu w skrzyniach powinny być 

ułożone na krawędziach dysków, a dyski zabezpieczone przed przesuwaniem się. Pionowe 

przewożenie bębnów jest zabronione, bębny powinny być przewożone poziomo. Obecność 

ludzi w skrzyni samochodu podczas przewożenia kabli jest zabroniona  Załadunek i 

rozładunek bębnów z kablami na skrzynie samochodu powinno odbywać się za pomocą 

dźwigu. Swobodne toczenie bębnów z kablami ze skrzyni samochodu jest zabronione. 

Transport materiałów i elementów o małej średnicy np. akcesoriów i małych elektrycznych 

urządzeń powinien odbywać się fabrycznych opakowaniach chroniących przed uszkodzeniem 

lub zmieszaniem. W czasie transportu, załadunku, rozładunku i składowania materiałów i 

akcesorii. Wykonawca powinien stosować się do zaleceń producentów. Zaleca się dostarczać 

materiały i akcesoria na plac montażu bezpośrednio przed ich wykorzystaniem. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Prace powinny być prowadzone zgodnie z dokumentacja techniczną, Specyfikacją 

Techniczną i Kontraktem, projekt organizacji robót powinien być uzgodniony z Inwestorem. 

5.2. Zakres i warunki prowadzenia prac  

Wszystkie prace powinny być prowadzone zgodnie z dokumentacją techniczną, 

ogólnymi zasadami prowadzenia robót elektrycznych i wytycznymi producentów 

poszczególnych materiałów. 

5.2.1. Kable elektromagnetyczne 

Projektowane linie kablowe muszą być wykonane zgodnie z normą  N SEP-E-004.  

Linie kablowe układane są w gruncie, nieosłoniętych kanałach lub nie przykrytych kanałach. 

5.2.2. Prace przygotowawcze 

Prace przygotowawcze przy wykonywaniu linii kablowych zasilających obejmują 

wytyczenie trasy przebiegu i lokalizacji urządzeń dystrybucyjnych. Trasy linii kablowych, 

lokalizacja aparatury połączeniowej i konstrukcji wsporczej określona jest w dokumentacji 

technicznej. Zaprojektowana trasa linii powinna być odtworzona na powierzchni przed 

rozpoczęciem prac konstrukcyjnych. Wytyczenie trasy i lokalizacja urządzeń powinna być 

dokonana przez uprawnionych geodetów. 

5.3. Konstrukcja linii kablowych 

5.3.1. Wykonanie rowów kablowych 
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Zaleca się wykonywanie pod kable wykopów wąskoprzestrzennych. Obudowa i 

ochrona przed przesunięciem powinna być zgodna z wymaganiami normy BN-83/8836-02. 

Przed rozpoczęciem wykopów Wykonawca ma obowiązek sprawdzić zgodność rzędnych z 

dokumentacją projektową i oszacować warunki gruntowe. W miejscu kolizji z innym 

uzbrojeniem wykopy pod kable powinny być wykonywane ręcznie, pod nadzorem właściciela 

sieci, a w pozostałych miejscach mogą być prowadzone mechanicznie. Grunt z wykopów 

powinien być, o ile to możliwe, użyty do zasypania. Metoda prowadzenia prac ziemnych 

powinna zależeć od głębokości wykopu, typu gruntu i ukształtowania powierzchni. Szerokość 

dna rowu pod kable nie powinna być mniejsza niż 0,4 m. Głębokość ułożenia kabli w rowie 

kablowym, mierzona od powierzchni gruntu do zewnętrznej powierzchni kabla powinna 

wynosić nie mniej niż 0,7 m.  

5.3.2. Ułożenie i montaż kabli w gruncie 

Kable ułożone w gruncie o napięciu znamionowym 0,6/1/0 kV powinny być układane w 

wykopie  na głębokości 0.7 m lub 0,9 m na terenach ornych.  Ułożenie kabli powinno być 

przeprowadzane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, skręcanie i 

rozciąganie. Ponadto przy układaniu kabli powinny być zachowane środki ostrożności 

zapobiegające uszkodzeniu innych kabli lub urządzeń znajdujących się na trasie budowanej 

linii. Temperatura otoczenia i kabla przy układaniu nie powinna być niższa niż +5
o
C. Przy 

układaniu kable można zginać tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia 

powinien być możliwie duży, nie mniejszy niż 15-krotna zewnętrzna średnica kabla. Kable 

należy układać w takich odległościach aby w normalnych warunkach pracy i przy 

zakłóceniach nie wywoływały w sąsiednich liniach elektrycznych niepożądanych zjawisk. 

Łączenie, odgałęzienie i zakończenie kabli należy wykonać przy użyciu muf i głowic 

kablowych. Mufy i głowice powinny być tak umieszczone  aby nie było utrudnione 

wykonanie prac montażowych. Zaleca się oznaczenia miejsca ułożenia w ziemi muf 

kablowych oznacznikami wkopanymi w ziemię nad mufą kablową i oznaczonych literką „M”. 

Mufa kablowa będzie dostosowana do typu kabla, jego napięcia znamionowego, sekcji i 

liczby przewodów i mocy zwarcia w miejscach ich instalacji. Mufy kablowe powinny być 

zgodne z normą PN-74/E-06401.Kable ułożone w ziemi powinny być zaopatrzone na całej 

długości w trwałe oznaczniki rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10 m oraz przy: 

mufach, w miejscach skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym terenu i przy 

wejściu do rur. Na oznaczniku należy umieścić trwałe napisy zawierające co najmniej: 

symbol i numer ewidencyjny kabla, oznaczenie kabla, znak Użytkownika. Folia powinna 

mieć grubość co najmniej 0,5 mm. Dla ochrony kabli o napięciu znamionowym do 1 kV 

należy stosować folię koloru niebieskiego. Szerokość folii powinna być taka, aby 

przykrywała ułożone kable, lecz nie większa niż 20 cm. Kable należy układać na dnie rowu 

pod kable, jeżeli grunt jest piaszczysty, w pozostałych przypadkach kable należy układać na 

warstwie piasku grubości co najmniej 10 cm. Kable należy zasypywać warstwą piasku o 

grubości co najmniej 10 cm następnie warstwą gruntu grubości co najmniej 15 cm, następnie 

przykryć folią. Kable powinny być ułożone w rowie linią falistą z zapasem (1-3% długości 

wykopu) wystarczającym do skompensowania możliwych przesunięć gruntu. Wszystkie 

wykopy wykonane do linii kablowych powinny być zasypane gruntem rodzimym i 

zagęszczane warstwami grubości 20 cm i wyrównywane do istniejącego poziomu gruntu. 

Kabel zasilający  i sterowniczy układać we wspólnym rowie kablowym. Wykonanie 

kablowych linii powinno być zgodne z obowiązującymi normami oraz zasadami 

bezpieczeństwa. 

5.3. Układanie kabla w rurach ochronnych 

W jednej rurze powinien być ułożony tylko jeden kabel. Przy wciąganiu kabla do rur 

ochronnych należy zwrócić uwagę, aby średnica wewnętrzna rury ochronnej nie była 

mniejsza niż 1.5 krotna zewnętrzna średnica kabla. Kable w miejscach wprowadzania i 

wyprowadzania z rur ochronnych nie powinny opierać się o krawędzie otworów. 
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Wprowadzenia i wyprowadzenia powinny być uszczelnione. Zaleca się wykonanie 

uszczelnień. Układanie rur ochronnych wykonać zgodnie z normą N SEP-E-004. 

5.4. Skrzyżowania i zbliżenia kabli z istniejącym uzbrojeniem 

Przy skrzyżowaniu linii kablowych ułożonych w gruncie z innym uzbrojeniem 

Wykonawca powinien przestrzegać wymaganych poziomych i pionowych odległości. W 

przypadku jeśli jest niemożliwe przestrzeganie normatywnych odległości należy stosować 

rury ochronne.  

Typ i długość rury ochronnej określa dokumentacja techniczna. Jeśli dokumentacja 

techniczna nie określa szczegółowo danych, należy stosować się do obowiązujących norm. 

Układanie kabli w pobliżu czynnych linii kablowych i rurociągów powinno być prowadzone 

po wcześniejszym uzgodnieniu prac z użytkownikiem tych urządzeń. 

5.5. Układanie kabli w budynkach 

Kable w budynkach można układać: 

 bezpośrednio przy ścianach i pod sufitami 

 na odpowiednio przygotowanych konstrukcjach nośnych umocowanych do ścian, 

stropów lub konstrukcji stalowej 

 w kanałach pod poziomem podłogi lub w kanałach ściennych 

 w rurach lub blokach kablowych 

 w bruzdach wykonanych w posadzce, w stropie lub ścianie 

Kabel przy wprowadzeniu do budynku powinien być zabezpieczony przed uszkodzeniami 

mechanicznymi w postaci rury stalowej. Osłona w postaci rury powinna mieć wewnętrzną 

średnice równą co najmniej 1,5 krotnej średnicy zewnętrznej kabla. Rura po obu końcach 

powinna być uszczelniona w celu zapobieżenia przedostawaniu się wody do środka. 

Przejście kabli przez wewnętrzne ściany pomieszczeń, przegrody i stropy należy wykonać w 

rurach. Przejście kabli przez ściany i stropy powinno być uszczelnione materiałem niepalnym.  

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Cel kontroli jakości 

Kontrola jakości ma na celu sprawdzenie zgodności przeprowadzonych prac z dokumentacją 

techniczną, Specyfikacją Techniczną i Kontraktem. Wszystkie testy i pomiary powinny być 

wykonane zgodnie z obowiązującymi normami. 

Wykonawca jest ponosi pełną odpowiedzialność za jakość prac i materiałów. 

Wykonawca powinien dostarczyć Inwestorowi certyfikaty potwierdzające, że wszystkie 

stosowane urządzenia i aparatura kontrolna posiada ważne świadectwa dopuszczające, 

potwierdzające kalibrację i spełniające wymagane normy. 

6.2. Testy i pomiary  

Wszystkie testy i pomiary powinny być zgodne z obowiązującymi normami. W przypadku 

jeśli normy nie stanowią o żadnych testach wymaganych w Specyfikacji, Wykonawca 

powinien zastosować wskazówki krajowe lub inne procedury przyjęte przez Inwestora. 

Wykonawca powiadomi Inwestora na piśmie o kompletności każdych zanikających robotach, 

które może kontynuować tylko po zatwierdzeniu przyjętej jakości i przedstawieniu 

Użytkownikowi. 

Podczas wykonywania prac Wykonawca powinien podjąć następujące działania: 

sprawdzić głębokość ułożenia kabli, oporność izolacji i połączenia rdzenia kabli 

sprawdzić jakość i poprawność instalacji kablowej i akcesoriów. 

W przypadku satysfakcjonujących wyników pomiarów wykonywanych przed i w czasie prac, 

na wniosek Wykonawcy, Inwestor może zrezygnować z przeprowadzania testów po 

zakończeniu prac.  

Podczas przeglądu prac po zakończeniu prac należy przeprowadzić następujące czynności: 

 sprawdzenie stanu antykorozyjnej powłoki ochronnej konstrukcji i akcesoriów 

 sprawdzenie dokładności wykonania elementów 
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 sprawdzenie stanu i zupełności połączeń  

 sprawdzenie stanu przewodów i akcesoriów 

 ciągłość rdzenia kabli i przewodów i zgodność faz 

 poprawność zabezpieczenia przeciwporażeniowego 

Wykonanie pomiarów: 

 skuteczność zabezpieczenia przeciwporażeniowego części przewodzących 

 rezystancji elementów instalacji uziemiającej 

 rezystancji izolacji kabla  

Wyniki pomiarów powinny być przekazane Inwestorowi w formie zgodnej z wymaganymi 

normami. 

7. Odbiór robót  

7.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu powinien dokonać przedstawiciel 

Inwestora w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego 

postępu robót. 

Odbiorowi podlegają: 

Ułożenie kabli i rowach, kanałach i korytkach kablowych 

Ułożenie przewodów w rurach ochronnych 

7.2. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy polega na końcowym oszacowaniu rzeczywiście wykonanych prac 

ze sprawdzeniem jakości, wielkości i wartości. 

Przy odbiorze końcowym powinno być sprawdzone: 

 zgodność wykonanych prac z Kontraktem, dokumentacją techniczną, Specyfikacją 

Techniczną, normami i przepisami 

 świadectwa właściwej jakości wykonanych prac potwierdzonych protokółami testów 

montażowych.  

 sprawdzenie protokółów odbiorów częściowych robót  

 sprawdzenie czy przedmiot odbioru spełnia warunki i zasady poprawnej eksploatacji  

Przy odbiorze końcowym Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania następujących 

dokumentów: 

 dokumentacji technicznej z wprowadzonymi zmianami 

 Techniczna Specyfikacja 

 Dziennik Budowy, Książka Pomiarów 

 Wyniki pomiarów i testów kontrolnych 

 Certyfikaty jakości użytych materiałów 

Po zakończeniu odbioru końcowego powinien zostać sporządzony protokołu odbioru 

technicznego prac z uwzględnieniem wniosków i ustaleń.  

8. Obmiar robót 

Obmiar robót dokonuje się z natury ( wykonanej roboty) przyjmując jednostki miary 

odpowiadające zawartym w dokumentacji i tak:  

- dla konstrukcji wsporczych w szt., kpl, kg,  

- dla kabli: m lub kpl 

- dla osprzętu: szt., kpl. 

- dla robót ziemnych: m
3
 

9. Przepisy związane 

9.1. Normy 

PN-IEC 60364-4-41 - „Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

                 bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa”, 
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PN-IEC 60364-4-43 - „Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

     bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym”, 

PN-IEC 60364-4-46 - „Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

     bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie”, 

PN-IEC 60364-4-47 - „Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

     bezpieczeństwa. Środki ochrony przed porażeniem prądem 

elektrycznym, 

PN-IEC 60364-4-473 - „Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

     bezpieczeństwa. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym”, 

PN-IEC 60364-5-523 - „Instalacje w obiektach budowlanych.. Dobór i montaż wyposażenia 

                                       elektrycznego. Obciążalności prądowe długotrwałe przewodów”, 

PN-IEC 60364-5-53 - „Instalacje w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia          

                                      elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza”, 

PN-IEC 60364-5-537 - „Instalacje w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia            

                                       elektrycznego. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia”, 

PN-IEC 60364-5-54 - „Instalacje w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

                                      elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne”, 

PN-IEC 60364-5-56 - „Instalacje w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia          

                                       elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa”, 

PN-93/E-90401 - Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce 

polwinitowej na napięcie znamionowe nie przekraczające 6,6 kV. Kable 

elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1 kV 

N SEP-E-004 – Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 

N SEP-E-001 – Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa. 

8.2. Inne dokumenty 

1. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i 

rozbiórkowych. [Dz. Ust. nr 13 z 10.04.1972 r. 

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. (tom I, II, III, 

IV, V)    Arkady, Warszawa 1989-1990. 

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 

Budowlanej,    Warszawa 2003. 

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-   

     Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 

 


